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ejecucion, reparacion, conservacion  y
explotacion de la obra puablica fiscal
denominada “Aerédromo La Florida de La
Serena, IV Region de Coquimbeo™.

El articulo 87° del DFL. MOP N° 850 de 1997, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N°15.840 de 1964, Organica del Ministerio de
Obras Publicas v del DFL N 206 de 1960, Ley de
Caminos, y sus modificaciones.

El D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado det DIFL MOP
N°® 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras
Publicas, y sus modilicaciones.

ELD.S. MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley
de  Concesiones de Obras  Publicas, y sus
modificaciones.

El Ofcio GAB. PRES, N 2268 de fecha 21 de
Diciembre de 2011, de su Excelencia el Presidente de
la Repablica, mediante el cual aprueba la ejecucion
de la obra publica fiscal denominada “Aeropuerto La
Florida de La Serena” a través del Sistema de
Concesiones.

El Oficio D.PL.IOF. “0O” N° 04/A/2/1952/7931 de
fecha 14 de Diciembre de 2011, del senor Director
General de Aerondutica Civil, mediante ¢l cual
aprueba las Bases de Licitacion para la ejecucion de
la obra publica fiscal denominada “Aerédromo La
Florida de La Serena”™ a través del Sistema de
Concesiones.

El Oficio ORD. N° 1836 de fecha 20 de Diciembre
de 2011, del sefior Ministro de Hacienda, mediante el
cual aprueba el Prospecto de Inversion y las Bases de
Licitacion del proyecto de concesion denominado
“Aeropuerto La Florida de La Serena”, a ejecutar por
el Sistema de Concesiones.

E1 Convenio de Mandato entre la Direccion General
de Aeronautica Civil y el Ministerio de Obras
Puablicas, suscrito con fecha 12 de Diciembre de 2011

y aprobado mediante Resolucion DGAC (Exenta) N°
01419 de fecha 22 de Diciembre de 2011,

COntralor General
‘de la Repubhca
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-~ La publicacion del Llamado a Precalificacion para inscribirse en el Registro Especial lnternacional para
¢ [

participar en las licitaciones de los proyectos correspondientes al “Programa de Relicitaciones de
Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria”, del cual forma parte el proyecto “Aerddromo La Florida de
La Serena. 1V Region de Coquimbo™, efectuada en el Diario El Mercunio con techa 07 de Enero de 2007,

La publicacion del Llamado a Precalificacion para inscribirse en el Registro Especial Internacional para
participar en las licitaciones de los proyectos correspondientes al “Programa de Relicitaciones de
Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria”™, del cual forma parte el provecto “Aerédromo La Florida de
La Serena. 1V Region de Coquimbo™, efectuada en el Diario Oficial con fecha 09 de Enero de 2007,

La Resolucion DGOP (Exenta) N° 2736 de fecha 15 de Junio de 2009, que Acepta sohicitud de
Modificacion de Inscripeion v precalifica en el Registro Especial Internacional para el “Programa de
Relicitaciones de Concesiones de Infraestructura Aeroportuaria™ al Interesado “Agencias Universales
S.AT

La publicacion del Llamade a Licitacion Priblica Internacional del provecto de Concesion *Acrddrome La
Florida de La Serena. 1V Regidn de Coquimbo™, efectuada en el Diarto Oficial con techa 29 de Diciembre
de 2011,

l.a publicacion del Llamado a Licitacion Pablica Internacional del provecto de Concesion ~Acrodromo La
Florida de 1.a Serena. 1V Region de Coquimbo™, efectuada en el Diario il Mercurio con fecha 29 de
Diciembre de 2011,

[.a publicacion del Llamado a Licitacion Pablica Internacional del provecto de Concesion = Aerodromo La
Florida de La Serena. IV Region de Coquimbo™, efectuada en el Diario Fl Dia de La Serena con fecha 29
de Diciembre de 2011,

L.a Resolucion DGOP N 58 de fecha 09 de Abril de 2012, que Revoca Resolucidn que indica v aprueba
Bases de Licitacion de la obra pablica fiscal denominada ~Aerddromo La Florida de La Serena. 1V Region
de Coquimbo™, a gjecutar por el Sistema de Concesiones, v su Circular Aclaratoria N 1.¢

La Resolucion DGOP N° 85 de fecha 10 de Mavo de 2012, que Aprueba Circular Aclaratoria N° 2-de las
Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada =~ Aerddromo La Florida de La Serena, 1V Region
de Coquimbo™, a ejecutar por el Sisterna de Concesiones.

La Resolucion DGOP N° 112 de fecha 0R de Junio de 2012, que Aprueba Ciraudar Aclaratoria N° 3-de las
Bases de Licitacion de la obra puablica fiscal denomimada “Aerddromo La Florida de La Serena, 1V Region
de Coquimbo™, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

La Resolucion DGOP (Exenta) N® 2708 de fecha 14 de Junio de 2012, que Aprucba Circular Aclaratona
N® d.de las Bases de Licitacion de la obra pibhca fiscal denominada “Aerddromo La Florida de La
Serena, IV Region de Coquimbo™, a ejecutar por el Sisterna de Concesiones.

El Acta de Recepeion de Ofertas y Apertira de las Ofertas Téenicas.de la Licitacion de fecha 28 de Junio
de 2012.

L1 Oficio ORD. N® 796 de fecha 11 de Julio de 2012, mediante ¢f cual el Director General de Obras
Pablicas solicitdé a los Licitantes vy Grupo Licitante las aclaraciones que se indicaron. v la Carta de
Respuesta del Licitarnte “Agencias Universales S A ingresada en la Oficina de Partes ubicada en calle
Merced N° 753, Entrepiso, con techa 17 de Juhio de 2012

El Acta de Evaluacion de las Ofertas Técenicas-de fecha 18 de Juho de 2012

'l Acta de Apertura de las Ofertas Economicas.de fecha 19 de Julio de 2012,

Il Acta de Calificacion de las Ofertas Econdmicas«de fecha 23 de Jubio de 2012,

Fl Informe de la Direccidn General de Aeronautica Civil de fecha 31 de Julio de 2012 contenido en ¢l
Oficio OF.D.P.ORD. N°O4/A/2/1438/5089.

El Acta de Adjudicacion del Director General de Obras Pablicas de techa 21 de Agosto de 2012,

La Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica. que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razon.
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DECRETO:

.- Adjudicase ¢l Contrato de Concesion para la ¢jecucion. reparacion. conservacion v explotacion de la
obra publica fiscal denommada “Aerodromo La Florida de La Serena, IV Region de Coquimbo™
ubicada a 6 km al Este del centro de la ciudad de La Serena, en la Provineia de Elqui, Cuarta Region de
Coquimbo, al Licitante “Agencias Universales SA™

1.2

-~ Declarase que forman parte integrante del presente Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesion
de la obra publica hiscal denomiinada ~Acrodromo La Florida de La Serena, IV Region de Coquimbo™.
las Bases de Liaitacion v su Circular Aclaratoria N7 1. aprobadas por Resolucion DGOP N© 58 de fecha
09 de Abril: la Circular Aclaratoria N* 2 aprobada por Resolucion DGOP N° 85 de fecha 10 de Mayo: la
Circular Aclaratoria N 3 aprobada por Resolucion DGOP N° 112 de fecha 08 de Junio; y la Circular
Aclaratoria N7 4 aprobada por Resolucion DGOP (Exenta) N® 2708 de fecha 14 de Junio, todas del ano
20120 v las Ofertas Téemea y Leondmica. presentadas por ¢l Licitante Adjudicatario “Agencias
Universales S.A7 en la forma aprobada por el Ministerio de Obras Puablicas.

3. ko ocaso de discrepancia en fa interpretacion del Contrato de Concesion. primard lo dispuesto en las
Bases de Licttacion. sus Circulares Aclaratorias v en el Anteproyecto Referencial entregado por el
Ministerio de Obras Publicas. por sobre lo establecido en la Oferta presentada por el Adjudicatario de la
Concesion, salvo el caso en que ¢sta contenga aspectos supertores a lo exigido en las Bases de Licitacion
v sus Cireulares Aclaratonas, lo que sera calificado por el Director General de Obras Piblicas.

4. Forman parte del Contrato de Concesion, las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos legales:

a) L1 DS, MOP N 900 de 1996, que fija ¢l texto refundido, coordinado vy sistematizado del DFL
MOP N7 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Puablicas, v sus modificaciones.

by EL DS MOP N 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
modificactones.

¢) ELDEFL MOP N" 850 de 1997, que tija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N 15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras Publicas v del DFL N 206 de 1960, Ley
de Caminos, v sus modificaciones.

dy  La Lev NY 16.752 de 1968, Organica de la Direccion General de Aerondautica Civil, v sus
modificaciones asi como sus normas complementarias.

El Concesionario deberd cumplir con todas las leyves. decretos v reglamentos de la Republica de Chile
vigentes a la techa de la firma del Contrato de Concesion. que se relacionan con €ly con todos aquellos
que se dicten durante su vigencia de acuerdo a lo establecido en ef articulo 1.7.7.1 de las Bases de
Licitacion,

I'n todo caso. ante cualquier discrepancia en la mnterpretacion de los documentos que conforman las
Bases de Licitacion v la normativa vigente que sea aplicable al Contrato de Concesion, primara lo
dispuesto en dicha normativa, segun 1o dispuesto en el articulo 1.2.1 de las Bases de Licitacion.

L2
.l

Forman parte integrante del Contrato de Coneesion los siguientes Documentos individualizados en los
articulos 142y 144 de las Bases de Licitacion:

Doc. N1 Llamado a Lieitacion por Concesion,
Poc. N2: Bases Administrativas,
~ Do NU3 Bases Teéenicas,
— Doc. N Bases Eeonomicas.
Doc. NS Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras Publicas.
~ Doc. N%:  Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas, claborado por ¢l
Ministerio de Obras Publicas (ultima edicion).
~ Doc.N7: Manual de Mancjo de Arcas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por ¢l
Ministeno de Obras Pablicas (ltima edicion).
— Doc. N8 Aspectos Minimos a Considerar en la Elaboracion del Reglamento de Servicio de la
Obra y Manual de Operaciones para la Concesion, elaborado por el Ministerio de Obras
Publicas (iltima edicion).
— Doc. N%9:  Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Horizontal, confeccionado por la Direccion
de Acropuertos del Ministerio de Obras Puablicas, Diciembre de 201 1.
~ Anteprovecto Referencial ~“Ampliacion v Mejoramiento Aerodromo La Florida de La Serena™,
claborado por la Direccion de Aeropuertos del Ministerio de Obras Publicas y aceptado totalmente

% PRES, o por el Licitante Adjudicatario.
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6.- El inicio del plazo de la concesion se contara dende Ta fecha de publicacion en el Diario Oficial del

presente Decreto Supremo de Adjudicacion. de acnerdo a o establecido en el articulo 1.7.5 de las Buses
de Licitacion,

La concesion. de acuerdo a lo establecido en los articulos 1.7.6. 1.7.6.1 v 1.7.6.2 de las Bases de
Licitacion. se extinguira al cabo de treinta v seis (36) meses contados desde el primer mes “m™ en que se
cumpla la siguiente relacion:

PPL>0."0x ITC (1)

Donde ¢l término 1TC corresponde al monto de Ingresos Totales de la Concesion. solicitado por ¢l
Licitante Adjudicatario en su Oferta Econdmica, segun se indica en el articulo 3.2 de las Bases de
Licitacion. por un valor de UF 120.798 (ciento veinte mil setecientas noventa v ocho Umidades de
Fomento), y el término VP, corresponde al Valor Presente de los Ingresos de la Sociedad Concesionaria
(en UF), caleulado en el mes "m™ de concesion.

Il valor de VPI,, se caleulard mensualmente de acuerdo a la sigaiente expresion:

o M e rr CR - 0 mara ()
PPL, =D e 4 D e s R () an U parann
ped Py red P P
H(H ry H(lw»r,,)” ﬂ(lu';)\
£ jamd g

Donde,

M; Ingresos mensuales por concepto de tarifa por pasajeros cmbarcados {en UF) en ¢l mes
=i de concesion, contado desde el micio del plazo de la concesion. sobre la base de Ia
informacion senalada en el articulo 1.8.2 N 5 fetra hy de las Bases de Licitacion.

e Pagos a la Sociedad Concestonaria por compensacion por pérdida de ingresos por tarifa
por pasajero embarcado durante el mes 17 de concesion contado desde el inicio de la
concesion, expresados en UF. de acuerdo a lo indicado en el articulo 1,12 de las Bases
de Licitacion.

CR Saldo de la Cuenta de Reserva para “lnversiones Menores™ sefalada en 110140 en caso
de existir, al completarse el 90% del monto de 1TC solicitado por ¢l Licitante
Adjudicatario en su Oferta Econdmica. seglin lo establecido en 31 v 3.2 o bien al
momento en que se produzea la calificacion del Director General de Obras Pablicas
referida a la clavsula de extincion seialada en 113,150 en caso que esto suceda. todos
articulos de las Bases de Licitacion.

d : Mes en ¢l cual se autoriza la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones
Existentes o Fase | sefalada en el articulo 1.9.7 fetra a) de las Bases de Licitacion,
contado desde ¢l mnicio de la concesion. .

n : Mes en que el Ministerio de Obras Piablicas paga a la Sociedad Concesionaria ¢l monto
IND por concepto de extincion anticipada de la concesion, de acuerdo a lo senalado en
1.13.1.5 0 mes en ¢l que se complete al menos el 90% del monto de TTC solicitado por
el Licitante Adjudicatario en su Oferta Econdmica. seglhn lo establecido en 3.1 v 3.2,
todos articulos de las Bases de Licitacion, fo que suceda primero.

Fr : Tasa Fija. que para efectos del presente calculo corresponde a 0.03 (3% real anual).

o : Premio por riesgo, que para etectos del presente caleulo corresponde a 0.04 (4% real
anual).

Sitranscurridos ciento veinte (120) meses contados desde el inicio del plazo de la concesion establecido
en elarticulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion. esto es. desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial
del presente Decreto Supremo de Adjudicacion de fa Concesion. no se hubieren cumplido los treinta v
seis (36) meses contados desde el primer mes “m™ en que se cumpla la relacion (1) del presente numeral,
la concesion se extinguira por cumplimiento del plazo maximo. de acuerdo a lo seialado en los articulos
1762y 1.13.1.2 de las Bases de Licitacion.

o
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De acuerdo a lo senalado en el articulo 1.8.10 de las Bases de Licitacion. el Ministerio de Obras
Pablicas, a mas 1ardar al inicio de la Fase 1 senalada en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de
Licitacion. entregara al Adjudicatario de la concesion o bien a la Sociedad Concesionaria, segiin sea ¢l
caso, la infracstructura, instalaciones y/'o equipamiento preexistente en ¢l estado en que se encuentre.
Iiste acto se efectuara mediante anotacion del Inspector Fiscal en el Libro de Construccion de la Obra.

Desde ese momento el Concesionario sera responsable de mantener v conservar, segin los estandares
establectdos en las Bases de Licitacion, todas las obras. infraestructura. equipamiento v areas verdes que
se encuentren o utihcen en el area de fa concesion.

Para apovar este traspaso de la infraestructura, mstalaciones y/o equipamiento y a modo de referencia, el
Inspector Fiscal hara entrega al Adjudicatario o bien al Concestonario, segln sea el caso. mediante
anotacion en ¢l Libro de Obra correspondiente. de un Inventario de la Infraestructura Preexistente en ¢l
arca de la concesion.

FL Concesionarto, de acuerdo a lo dispueste en los articulos 1.9.1 v 1.9.2 de las Bases de Licitacion,
deberd realizar los Provectos de Ingenieria Definitivagde todas las obras incluidas en las Bases de
Licitacion, de mancra que se ajusten a los estandares técnicos establecidos en el Anteproyecto
Referencial entregado por el Ministerio de Obras Publicas. en las Bases de Licitacion y en los demas
docunmentos que forman parte del Contrato de Concesion, debiendo tener en cuenta las pautas y normas
vigentes de la Direccion de Acropuertos det Ministerio de Obras Pablicas y de la Direccion General de
Acronautica Civil. Las obras correspondientes no podran ejecutarse en tanto dichos proyectos de
ingenieria no se encuentren aprobadoes por el Inspector Fiscal, Serda exclusivamente responsabilidad del
Concestonario velar por el correcto desarrollo de los proyectos de cada una de las especialidades.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion, durante ¢l tiempo que dure
la ejecucion de las obras. el Concesionario sera ¢l responsable de mantener a su entero cargo y costo,
operables todas las actividades y servicios que se realizan en las actuales instalaciones del Aerodromo,
en particular, los servicios acronauticos v no aeronauticos obligatorios que se encuentren operando en
las actuakes instalaciones. v que pudieran verse afectadas por la construccion de las obras, con al menos
¢l nivel de servicio actual del Aerddromo. Tales servicios no podran interrumpirse salvo una
autorizacion expresa por parte del Director General de Obras Publicas ante una soheitud fundada de
parte del Concestonario.

Para ¢l funcionamiento de estos servicios, el Concesionario debera dar cumplimiento al Reglamento de
Servicio de la Obra. al Manual de Operacion v a los Mecanismos de Asignacion del Sistema de
Fmbarque v Desembarque. Counters v Oficinas de Apoyo a Counters u olros que se encuentren
vigentes durante ¢l altimo periodo de explotacion del anterior Contrato de Concesion de obra publica
para las actuales instalaciones del Aerodromo dentro del Area de Concesion.

Adicionalmente, el Concesionario para el mantenimiento del servicio de las actuales mstalaciones,
debera realizar v habilitar todas las obras provisorias que se requieran una vez que los proyectos

respectivos sean aprobados por el Inspector Fiscal.

Para facilitar la operatividad normal del Aerddromo, contara con el Comité de Gestion de la Concesion
del Aerodromo La Florida de La Serena senalado en el articulo 1.8.15 de las Bases de Licitacion.

Mientras no entren en vigencia el nuevo Reglamento de Servicio de la Obra, el nuevo Manual de
Operacion y los nuevos Mecanismos de Asignacion, conforme lo senalado en 1.10.4 y 2.9.3, todos
articulos de las Bases de Licitacion, regiran el Reglamento de Servicio de la Obra, Manual de
Operacion vy Mecanismos de Asignacion del Sistema de Embarque y Desembarque. Counters y
Oficinas de Apovo a Counters. que ¢l Ministerio de Obras Publicas entregara a través del Inspector
Fiscal mediante anotacion en el Libro de Obra respectivo, a mas tardar, a los veinte (20) dias de
iniciado el plazo de concesion. v que para todos los efectos se entenderan plenamente vigentes para las
actuales instalaciones del Aerodromo La Florida de La Serena dentro del Area de Concesion. Ln caso
de discrepancias entre lo establecido en los documentos senalados en el parrafo precedente de este
numeral v las Bases de Licitacion, primara lo dispuesto en éstas ltimas. Asimismo, ¢n todo aspecto no
previsto en dichos documentos, tendri plena aplicacion lo establecido en las Bases de Licitacion. Todo
lo anterior segdn lo establecido en el articulo 1.10.10 punto A 10 de dichas Bases.
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De acuerdo a lo establecido en e articulo 110 de las Bases de Licitacion. la Ltapa de Eaplotacion
comenzara junto con la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Dxistentes o Fase 1. senalada
en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacion. Esta etapa comprende lo siguiente:

a) La prestacion del Servicio Basico para el que fue construida la obra. dentro del Arca de
Concesion definida en el articulo 2.4 de las Bases de Licitacion. Se entiende por Servicio Basico:

a.l.  Laconservacion v aseo de la obra. mantenmiéndola en optimas condiciones de uso.

Las labores de conservacion que son de exclusiva responsabilidad, cargo v costo del
Concesionario corresponden a:

1) La conservacion preventiva v correctiva de la infraestructura, instalaciones s
CqUIpamIento. nuevo v preexistente. que se entrega al Concesionario para su
operacion v explotacion.

iy La conservacion rutinaria v preventiva de la infraestructura horizontal
asociada al Arca de Movinuento de Aviones respecto de o cual ¢l
Concesionario no esta tacultado a operar ni tiene derecho a explotar,

Todo lo anterior, segun se explicita en las Bases de Licitacion v en el Plano ~Area de
Concesion™.

Las labores de aseo se refieren al aseo permanente del Area de Concesion (se excluve el
Area de Movimiento de Avienes del Arr Side).

a2, La prestacion v explotacion de los Servicios Acronduticos v No o Aecronduticos de
acuerdo a lo senalado en os articulos 11091, 11092 11093 111010 v 110,11 de
las Bases de Licitacion y a lo presentadoe por el Licitante Adjudicatano en su Oferta.
b) Ll cobro de la Tarita por Pasajero Embarcado. el que se materializara a través de un pago de Ia
Direccion General de Acronautica Civil a la Sociedad Concesionaria, conforme a lo establecido
en ¢l articulo 1141 de las Bases de Licitacion.

¢) El cobro de tarifas a Jos usuarios de [os servicios aeronauticos v no acronauticos.
d) La ejecucion de las obras que deben construirse una vez que la obra hava sido puesta en servicio,
¢) El uso y goce sobre bienes nacionales de uso pablico o fiscales en los que se desarrolle ta obra

entregada en concesion, de acuerdo a lo expresado en las letras precedentes de este numeral.

b} Bl uso v goce sobre bienes nacionales de uso publico o fiscales destinados a arcas de servicio

conforme a lo estipulado en el articulo 327 de la Lev de Concesiones,

LI Concesionario deberd realizar todas las obras necesarias para prestar el nivel de servicio exigido en

los documentos que conforman el Contrato de Concesion. A continuacion, se presenta na enumeracion

no taxativa de las obras a ¢jecutar por ¢l Concesionario, contorme lo sefialado en el articnlo 2.5 de las

Bases de Licitacion:

a) Ampliacion y mejoramiento del Edificio Terminal de Pasajeros. La superficie actual del edificio
existente es de aproximadamente 2.200 m™. Como resultado de la ¢jecucion del proyecto, el
edificio alcanzard una superficie total aproximada de 4.500 m". En lo principal. incluve lo
stguiente:

*  Adquisicion. provision e instalacion de un nuevo sistema de cinta transportadora de
equipaje facturado y dos (2) carruseles de arribo en forma de 1, en reemplazo de las
existentes;

*  Nuevo ascensor, en recmplazo del existente:

*  Nuecvos revestimientos de piso. muros v cielo en todo ¢l terminal:

*  Reemplazo total de la cubierta de techumbre existente. considerando como estandar
minimo las especificaciones de la techumbre de Ta ampliacion del edificio contenidas en ¢l
Anteproyecto Referencial,

b)  Nuevo Edificio Logistico para la Dircccion General de Acronautica Civil. Incluve oficinas,
baiios. bodegas. taller. estacionamientos. sistema de agua potable, aleantarillado v electricidad,
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¢)  Ampliacion de la cabina de la Torre de Control. que incluye la modificacion de la terraza
existente asi como del acceso a la torre. Se debe considerar la habilitacion de un area dentro de
las dependencias acronauticas, segiin 1o senalado en el Anteproyecto Referencial. para continuar
proporcionando el Servicio de Control de Transito Aéreo. coordinando con la Direccion General
de Acronautica Civil la instalacion y traslado de equipos respectivos.

d) Mcjoramiento del actual acceso al Aerodromo. el que empalma a un costado del camino a
Vicuna (Ruta 41) y nueva via alternativa de circulacion interior. Incluye obras de pavimentacion,

sistema de drenaje y sancamiento. v senalética de la vialidad de acceso al Area Terminal de
Pasajeros.

¢) Ampliacion vy redistribucion de las areas de estacionamientos.
D Nuevas instalaciones para la Subestacion Eléctrica de la Concesionaria.
2) Construecion y equipamiento de nueva Planta de Acumulacion y Distribucion de Agua para red

de incendio y agua potable. en reemplazo de las instalaciones existentes que permanceeran sin
alteraciones en su actual ubicacion y sin funcionar una vez que entren en operacion las nuevas.

) Adquisicion, provision e instalacion de dos (2) bombas nuevas para la actual Planta Elevadora de
Aguas Servidas, en reemplazo de las existentes.

1) Nueva red de agua potable hasta las instalaciones del Edificio Terminal de Pasajeros, edificio
logistico. sala de basura. red de riego v red de extineion de incendio.

1) Sistema de extineion de incendio para edificio terminal ¢ instalaciones exteriores. y un sistema de

proteccion de incendio para el edificio terminal v la torre de control.

k) Habilitacion de instalaciones para zona de estar del personal de losa.

b Nuevo camimo desde ¢l Cuartel SEF hasta la Plataforma de Estacionamiento de Aviacion
Comercial. Incluye  pavimentacion. sistema de drenaje. ayudas visuales. demarcacion ¢
Huminacion.

m)  Ampliacion de la Platatorma de Estacionamiento de Aviacion Comercial. Incluye pavimentacion,
sistema de drenaje. ayudas visuales, demarcacion. iluminacion y la extension de la calle
aeronautica.

0) Mcjoramiento de rodajes Bravo y Charlie. Incluye ensanche pavimentado, iluminacion, sistema
de drenage. avudas visuales v demarcacion.

Py Nueva torre de tluminacion para las obras de ampliacion de la Plataforma de Estacionamiento de
Aviacton Comercial. v nuevas torres de iluminacion para la ampliacion de estacionamientos
publicos v camino de acceso al Aerddromo.

q) Demolicion, reubicacion o reinstalacion de aquellas obras existentes para dar cabida a las nuevas
obras del provecto.

r) Otras obras y/o trabajos complementarios: paisajismo y riego, nueva sala de residuos solidos para
el drea terminal, cerco perimetral v cerco de seguridad del Aerddromo, entre otras.

Conforme lo senalado en el articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacion. el Presupuesto Oficial Estimado
de la Obra es de UI 174.000 (ciento setenta y cuatro mil Unidades de Fomento), cantidad que no
mncluye lmpuesto al Valor Agregado. Este valor es referencial y considera el valor nominal de las obras
del Contrato de Concesion, incluyendo todos los costos del provecto, gastos generales y utilidades.,
pagos de la Sociedad Concesionaria durante la Ftapa de Construccion y los costos para la elaboracion
de los Proyvectos de Ingenieria Definitiva,

Conforme lo senalado en el articulo 1.14.4 de las Bases de Licitacion. para efectos de lo dispuesto en ¢l
DN 825 de 1974 v sus modificaciones posteriores. y en especial el articulo N° 16, letras ¢) y h), en
el Contrato de Concesion se imputara un 80% de los ingresos totales de la explotacion para pagar el
precio del servicio de construccion v el 20% restante de dichos ingresos para pagar el precio del
servicio de conservacion. reparacion v explotacion, salvo el periodo comprendido entre la Puesta en
Servicio Provisona de las Instalaciones Existentes o Fase |y el inicio de las obras, sefalados en los
articulos 1.9.7 letra a) y 1.9.3 de las Bases de Licitacidn, respectivamente, en donde se imputara el
100% de dichos ingresos para pagar el servicio de conservacion. reparacion y explotacion. Como
ingresos de explotacion el Concesionario percibira los pagos de la Direccion General de Acronautica
Civil por coneepto de Tanifa por Pasajero Embarcado y los ingresos por la explotacion de los Servicios
Acronauticos y No Acronauticos contemplados en las Bases de Licitacion.
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En los aspectos refativos a fa declaracion v pago del Impuesto a la Renta. ¢l Concesionario se debera
regir por lo dispuesto en el DL N 824 de 1974 v sus moditicaciones. especialente por las
introducidas por la Ley N719.460 de 1996 v las demis normas que correspondan.

Las obligaciones v derechos del Licitante Adjudicatario o bien de la Sociedad Concestonaria. segiin sei
el caso. son las establecidas en los cuerpos legales citados en el presente Decreto Supremo vy la
normativa legal vigente que le sea aplicable. en las Bases de Licitacion v sus Circulares Aclaratorias, v
en las Ofertas Técnica v Econdmica presentadas por el Licitante Adjudicatario “Agencias Universales
S.A.". en la forma aprobada por el Ministerio de Obras Publicas.

v en forma no taxativa. se indican las siguientes obligaciones v los

Sin perjuicio de lo anterior,
siguientes derechos:

OBLIGACIONLS:

I Constituir legalmente la sociedad prometida en la Oferta, de acuerdo a lo establecido en ¢l
articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion. dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias corridos.
contados desde la publicacion en ¢l Diario Oficial del presente Decreto Supremo de
Adjudicacion del Contrato de Concesion. Asimismo. v dentro del mismo plazo. ¢l Adjudicatario
de la concesion procedera a suscribir ante Notario cuatro (4) transcripeiones del presente
Decreto. en sefal de aceptacion de su contenido. debiendo protocolizar ante el mismo Notario
uno (1) de los ejemplares. segtin lo exigido en ¢l articulo 1.7.4 de las Bases de Licitacion.

I Al otorearse la escritura publica de constitucion de la Sociedad Concesionaria se deberd suseribir
integramente el capital de la sociedad. que no podra ser inferior a $960.000.000 (novecientos
sesenta millones de pesos) y pagarse. a lo menos. Ja suma de $480.000.000 (cnatrocientos ochenta
millones de pesos). debiendo individualizar con su correspondiente poreentaje. a todas las
personas naturales o juridicas que suseribiran ¢l 100%0 de dicho capital. Bl saldo del capital debera
pagarse en el plazo maximo de doce (12) meses contados desde la fecha de la eseritura publica de
constitucion de la sociedad. EI capital pazado deberd acreditarse mediante certificado bancario.
Todo lo anterior de contormidad a lo dispuesto en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion.

. La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de sesenta (60) dias contados desde su constitucion.
debera haber solicitado su inscripeion en el Registro correspondiente de la Superintendencia de
Valores v Seguros, de acuerdo a la normativa vigente. lo que debera acreditar con el certificado
respectivo. de conformidad a lo dispuesto en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion.

IV.  De conformidad con lo establecido en ¢l articulo 1.7.7.2 de las Bases de Licitacion. el
Concesionario sera siempre responsable del cumplimiento cabal. integro v oportuno del Contrato
de Concesion, de la correcta ejecucion de los provectos v de las obras. de la operacion de la
concesion, asi como del cumplimiento de los niveles de servicio y estandares téenicos establecidos
en las Bases de Licitacion para las diferentes etapas v condiciones de la concesion, durante toda su
vigencia v del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Coneesion.
sin perjuicio de las funciones de dircecion v control que corresponden al Ministerio de Obras
Publicas. ’

V. De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.8.11.1 de las Bases de Licttacion v conforme o
establecido en el articulo 107 de la Ley N® 19300 de 1994 ~Sobre Bases Generales del Medio
Ambiente”, modificado por la Ley N 20417,y el articulo 37 del D.S. N7 95 de 2001
“Reglamento del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental™. el proyecto objeto de fa presente
coneesion no debe ingresar al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental.

No obstante lo anterior. las medidas v/o exigencias establecidas en las Bases de Licitacion
constituyen el conpunto  de  obligaciones. compromisos v medidas  ambientales minimas
obligatorias a cumplir por parte del Adjudicatario o de la Sociedad Concestonaria. segtin sea el
caso. durante las Ltapas de Construccion » Explotacion de la concesion.

Una vez constituida la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo setalado en el articulo 1.7.3 de las
Bases de Licitacion. ¢ésta sera la tica responsable ante la autonidad ambiental competente v
cualquier otra autoridad publica del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La implementacion de las medidas v/o exigencias establecidas en las Bases de Licitacion. serd de
exclusiva responsabilidad, cargo v costo de la Sociedad Concesionaria. no pudiendo en caso
alguno, eximirse de esta obligacton. debiende dar cumplimiento a la normativa antbiental vigente.
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En caso que el Adjudicatario o Ta Sociedad Concesionarta. segin sea el caso, proponga cualquier
alternativa de modificacion del proyecto o requicra obtener la autorizacion para la explotacion de
emprestitos. plantas de produccion de materiales. nuevas obras o cualquier otra actividad asociada
al proyecto objeto de fa presente concesion. confornie a lo establecido en las Bases de Licitacion,
debera evaluar la necesidad de ingresar al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental a través
de una Declaracion o un Estudio de Impacto Ambiental. segin corresponda, de acuerdo a lo
indicado en la Ley NY 19,300 de 1994 ~Bases Generales del Medio Ambiente™ v el Reglamento
del Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental, con sus respectivas modificaciones. Fn caso
que proceda dicho mgreso. la elaboracion de la Declaracion o Estudio de Impacto Ambiental,
septmn corresponda. su tramitacion v ¢l cumplimiento de todas las medidas y/o exigencias que
emanen de lags) respectiva(s) Resolucion{es) de Calificacion Ambiental seran de exclusiva
responsabitidad, cargo y costo del Licitante Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria,
segiin corresponda, en calidad de ttular de la respectiva Declaracion o Estudio de Impacto
Ambiental.

Confornie lo establecido en el articulo 1.8.16 de las Bases de Licitacion. el Adjudicatario o bien la
Sociedad Concesionaria. segiin sea ¢l caso. deberd someterse a un Periodo de Marcha Blanca para
tomar conocimiento del funcionamiento de las instalaciones existentes.

El periodo de Marcha Blanca comenzara el dia siguiente a la publicacion en el Diario Oficial del
presente Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesion. y culminard el dia anterior a la fecha
de Puesta en Servicio Provisorta de las Instalaciones Existentes o Fase | senalada en el articulo
1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacion,

I as actividades v/o requisitos minimos que debe cumplir el Adjudicatario o bien el Concesionario,
segun sea el caso. durante este periodo de Marcha Blanca son los siguientes:

. Someterse v participar activamente, de acuerdo a las instrucciones del Inspector Fiscal, a
un programa de talleres de induccion y/o capacitacion que sera impartido por el
Concesionario en ejercicio, respecto de la operacion de las instalaciones existentes y
servicios de la concesion.

2. Presentar para la aprobacion del Inspector Fiscal:

a)  Un procedimiento para llevar y mantener actualizado el Registro de Bienes Afectos a
la concesion.

b) Un Plan de Conservacion de las Instalaciones Existentes que regira desde la Puesta
en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1 hasta la Puesta en
Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2.

3. Lwregar para la aprobacion del Inspector Fiscal: la Garantia de Explotacion para la Fase
I. segun lo senalado en 1.8.3.2 letra a): el Sistema de Reclamos y Sugerencias de los
Usuarios senalado en 1.9.18: v acompaiar todos los documentos exigidos en las Bases de
Licitacion para la Fase 1. tales como: Polizas de Seguro de Responsabilidad Civil por
Danos a Terceros y de Seguro por Catastrofe segin lo senalado en 1.8.7 letra¢) y 1.8.8
letra ¢). respectivamente: todos articulos de las Bases de Licitacion.

4. FEfectuar las correceiones requeridas por el Ministerio de Obras Puablicas a las propuestas
de polizas de seguro para las Ltapas de Construccion y de Explotacion, y contratar las
polizas de seguro conforme al texto aprobado por el Ministerio de Obras Pablicas con la
anticipacion debida para poder entregarlas al Ministerio de Obras Publicas en los plazos
previstos en los articulos 1.8.7 y 1.8.8 de las Bases de Licitacion.

L.a Sociedad Concesionaria debera construir. conservar v explotar las obras descritas en las Bases
de Licitacion, en el Anteproyecto Referencial entregado por el Ministerio de Obras Publicas y
demas documentos que forman parte del Contrato de Concesion, en la forma, modo y plazos
senalados en dichos documentos,

La prestacion y explotacion de los Servicios Aeronduticos y No Aeronauticos de acuerdo a lo
senalado en los articulos 1.10.9. 1.10.10 v 1.10.13 de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo senalado en el articulo 1.10.10 punto A.10 de las Bases de Licitacion, serd
obligacion del Adjudicatario o del Concesionario, segun corresponda, efectuar la licitacion de los
Servicios Aeronauticos v No Aeronduticos obligatorios regulados en 1.10.9, conforme con lo
dispuesto en el punto C.2 del 1.10.10, ambos articulos de las Bases de Licitacion. Dichos servicios
deberan encontrarse en condiciones de iniciar su prestacion vy explotacion. dentro del plazo
maximo de noventa (90) dias contados desde el inicio del plazo de la concesion indicado en ¢l
articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion.
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Cuidar ¢l Arca de Concesion. sus Obras v Fquipamiento afectos a la Coneesion sceeim o senalado
en el articulo 110,12 de las Bases de Liciacion.

De conformidad con el articulo 1.10.14 de las Bases de Licitacion, a mas tardar sesenta (60) dias
antes de 1a solicitud de autorizacion de fa Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras o Fase 2. ¢l Concesionario debera generar una Cuenta de Reserva para las Inversiones
Menores por un monto 1inico v total de UF 10.000 (diez il Unidades de Fomento), cantidad que
no incluye lmpuesto al Valor Agregado. v que podra enterarse hasta en un maximo de cuatro (4)
cuotas anuales de UF 2.500 (dos mil quinientas Unidades de Fomento) cada una. Iicha cuenta
debera abrirse, al menos, con la cantidad de UF 2.500 (dos mil quimientas Unidades de Fomento),
correspondiente a la primera cuota. La(s) restante(s) cuota(s) debera(n) mcorporarse a la cuenta a
mas tardar ¢l alimo dia habit del mes de Faero de cada stgutente periodo.

De conformidad con lo senalado en el articulo 1.14.2 de las Bases de Licntacion, la Soctedad

Concesionaria debera realizar Pagos Anuales al Mnusterio de Obras Publicas por concepto de

Administracion y Control del Contrato de Concesion.

= Para ¢l periodo comprendido entre el inicio del plazo de fa concesion senalado en el
articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion v Ta Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad
de las Obras o Fase 2. la Soctedad Concesionarta debera pagar fa suma de U 20.000
{veinte mil Unidades de Fomento) en dos (2) cuotas de UF 10.000 (diez il Unidades de
Fomento) cada una. La primera cuota debera ser pagada el altimo dia habil del mes en que
se¢ autorice la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase |
senalada en el articulo 1.10.1 letra A) de as Bases de Licitacion, mientras que la segunda
cuota deberd ser pagada ¢ tltimo dia hibil del decimosegundo mes sipuiente a dicha
autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria.

= Adicionalimente, desde el imicio del plazo de Ta concesion senalado en of articulo 1.7.5 de
las Bases de Licitacion v hasta la extincion de la concesion. la Sociedad Concesionaria
deberd pagar anualmente. la suma de UF 2300 (dos mil trescientas Umidades de
Fomento). La primera cuota debera ser pagada el alumo dia habit del mes en que se
autorice la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o Fase 1 senalada
en ¢l articulo 1.10.1 letra A) de las Bases de Licitacion, mientras que los restantes pagos
deberan efectuarse el Glumo dia habil del mes de Enero de cada ano. La altima cuota
debera ser pagada el gltimo dia habil del mes de Bnero del ano en que se producira la
extincion de la Concesion, la cual serd proporcional a la cantidad de meses que
transcurran en dicho ano hasta ¢l térmio del plazo de la concesion, v sera caleulada a
razon de UF 192 (ciento noventa v dos Unidades de Fomento) al mes.

Contratar los seguros de Responsabilidad Civil por Danos a Terceros v por Catdstrofe de acuerdo
a lo sertalado en los articulos 1.8.7 v 1 8.8 respectivamente. de las Bases de Licitacion,

ECHOS:

Explotar las obras a contar de fa autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de fas Instalaciones
Existentes o Fase 1 hasta ol término de la coneesion. todo eflo de conformidad a lo senalado en Jos
articulos 1.9.7 v 110 de las Bases de Licitacion,

Cobrar tarifas a los usuarios por los Servicios Acronduticos v No Aeronduticos en conformidad a
lo senalado en los articulos 1.10 letra ¢) v 1.10.9 de fas Bases de Licitacion,

Percibir de la Direccion General de Aeronautica Civil un pago mensual por concepto de Tarifa por
Pasajero Embarcado. de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 1,141 de las Bases de
Licitacion.

Para tales efectos. de acuerdo a lo solicitado por el Adjudicatanio de la concesion en su Oferta
Economica respecto del monto de ITC. ¢l valor de la tarita que la Direccion General de
Acronautica Civil pagard al Concesionario. expresada en pesos al 31 de Diciembre de 2010,
asciende a la cantidad de $ 1.826 (mil ochocientos veintiséis pesos) por cada pasajero embarcado
en el Aerddromo La Florida de La Serena.

Considerando lo anterior. la Direccion General de Acronautica Civil pagara a la Sociedad
Concesionaria por cada mes vencido. el monto equivalente a la multiplicacion de la cantidad de
pasajeros embarcados en el mes correspondiente por ¢l valor de la Tarifa por Pasajero Embarcado
reajustada. de acuerdo a lo que se indica a continuacion:



1) Desde la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de las | nstalaciones Existentes o Fase
Iy hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2, ¢l
Concesionario recibira el 0% de la tarita antes senalada. debidamente reajustada:

1) Desde la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2
v hasta el termino de fa concesion. el Concesionario recibira ¢l 100% de la tarifa antes
senalada. debidamente reajustada.

La Tarifa por Pasajero Embarcado se reajustara segin la variacion del Indice de Precios al
Consumidor. de acuerdo a lo estipulado en 1.14.3.1 y en concordancia a lo establecido en 1.14.5.2,
ambos articulos de las Bases de Licitacion.
La tormula de reajuste de la Tarita por Pasajero Embarcado podra ser objeto de revision, a
solicrtud del Concesionario, en contormidad a lo senalado en el articulo 1.14.5.3 de las Bases de
Licitacion,
I5.- Las garantias que debera entregar el Concesionario por construccion v explotacion de las obras,
conforme a lo establecido en los articulos 1.83.1 y 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion. se indican a
continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION:

A mas tardar quince (15) dias antes del inicio de las obras, la Sociedad Concesionaria debera entregar la
Garantia de Construccion, la cual debera estar vigente durante toda la construccion de las obras y podra
estar constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancaria, todas de igual monto. o bien, por una poliza
de seguro de garantia de ¢jecucion inmediata para concesiones de obras pablicas segun lo dispuesto en ¢l
articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion.

La Garantia de Construccion debera ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o una
Compania de Seguros de la plaza. segin corresponda, a nombre del Director General de Obras Publicas
v su glosa o materia ascgurada debera ser la siguiente: “Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones durante la Etapa de Construccion de la obra publica fiscal denominada «Aerddromo La
Florida de La Serena, IV Region de Coquimbon™,

Dicha garantia debera ser pagadera a la vista. por un monto total de UF 9.000 (nueve mil Unidades de
Fomento).

En caso de constituir la Garantia de Construccion mediante boletas de garantia bancaria, ¢l plazo de
vigencia para cada una de ellas sera, al menos, de dieciséis (16) meses contados desde la fecha de inicio
de la construccion de las obras. En su defecto, si la constitucion de la Garantia de Construccion es a
través de una poliza de seguro de garantia de ¢jecucion inmediata para concesiones de obras publicas
segtin o dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion, el plazo de vigencia debera ser el
mismo senalado anteriormente para las boletas de garantia bancaria. En todo caso, la Garantia de
Construccion debera estar vigente hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
Fase I senalada en el articulo 1.9.7 letra b) de las Bases de Licitacion, mas tres (3) meses, sin perjuicio
que ¢l Concesionario hubiere entregado la Garantia de Explotacion de la totalidad de las obras de la
concesion senalada en la letra b) del articulo 1.8.3.2 de las Bases de Licitacion.

Otorgada la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2, y una
vez que hayan sido entregados los documentos exigidos por el Contrato de Concesion para finalizar la
Etapa de Construccion. segun lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Concesiones v en el articulo
E 101 letra b.3) de las Bases de Licitacion. ¢l Ministerio de Obras Publicas devolvera la Garantia de
Construccion. siempre que se haya recibido la totalidad de la Garantia de Explotacion de la Fase 2 a
entera conformidad del Ministerio de Obras Pablicas, de acuerdo al procedimiento establecido en ¢l
articulo 1.8.3.2 letra b) de las Bases de Licitacion.

GARANTIA DE EXPLOTACION:

a)  Garantia de Eaplotacion de las Instalaciones Existentes o Fase 1.

A mas tardar treinta (30) dias antes de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o
Fase 1. senalada en el articulo 1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacion. el Concesionario debera entregar
para la aprobacion del Ministerio de Obras Pablicas la Garantia de Explotacion de dicha Fase.

Esta garantia podra estar constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancarias. todas de igual monto, o
bien, por una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas
segun lo dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion.
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La Garantia de Explotacion de fas Tnstalaciones T xistentes o Fase 1 debera ser emitida en fa ciudad de
Santiago de Chile por un Banco o por una Compaiia de Seguros de la plaza. segun corresponda, a
nombre del Director General de Obras Publicas v su glosa o materia asegurada debera ser la siguiente:
“Para garantizar ¢l cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de Ex plotacion de las Instalaciones
FExistentes o Fase | de la obra publica fiscal denominada «Aerodromo La Florida de La Serena, 1V
Region de Coquimboy™.

Dicha garantia debera ser pagadera a la vista. por un monto total de UF 1500 (cuatro mil quinientas
Unidades de Fomento).

En caso de constituir la Garantia de Explotacion de las Instalaciones Existentes o Tase 1 mediante
boletas de garantia bancaria. ¢l plazo de vigencia para cada una de ellas sera de veinticuatro (24) meses
como minimo. En su defecto. si la constitucion de la Garantia de Explotacion es a traves de una poliza de
seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas segtn lo dispuesto en el
articulo 1.8.33 de las Bases de Licitacion. el plazo de vigencia deberd ser el mismo senalado
anteriormente para las boletas de garantia bancarias. En todo caso. dicha garantia debera estar siempre
vigente hasta la Autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2, de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.10 1 letra B) de las Bases de Licitacion.

La Garantia de Explotacion de las Instalaciones Existentes o Fase 1 debera encontrarse aprobada por el
Ministerio de Obras Publicas, previamente a la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones
Existentes o Fase 1. para lo cual el Concesionario estara obligado a cfectuar las correcciones que fueren
requeridas por el Inspector Fiscal en forma previa a la fecha sefalada en el articulo 1.9.7 letra a) de las
Bases de Licitacion.

LLa Garantia de Explotacion de la Fase 1 sera devuelta en ¢l plazo de treinta (30) dias. contados desde la
fecha en que se autorice la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2.

b)  Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras o Fase 2

Conjuntamente con la solicitud al Director General de Obras Pablicas de Autorizacion de Pucsta en
Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras. senalada en el articulo 1.10.1 letra B) de las Bases de
Licitacion. el Concesionario entregara al Ministerio de Obras Pablicas la Garantia de Explotacion de la
Totalidad de las Obras o Fase 2 de la concesion.

Dicha garantia podra estar constituida por cuatro (4) boletas de garantia bancarias, todas de wgual monto.
o bien. por una poliza de seguro de garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras publicas
segtn lo dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion.

La Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras o Fase 2. deberd ser emitida en la ciudad de
Santiago de Chile por un Banco o una Compania de Seguros de la plaza. segun corresponda. a nombre
del Director General de Obras Phblicas, v su glosa o materia asegurada debera ser la siguiente: “Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa de bxplotacion de la Totalidad de las
Obras o Fase 2 de la obra publica fiscal denominada «Acrodromo La Florida de La Serena, IV Region
de Coquimbo»™

Dicha garantia debera ser pagadera a la vista. por un monto total de UF 16,200 (dieciscis mul trescientas
Unidades de Fomento).

E:n caso de constituir la Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras o Fase 2 mediante boletas
de garantia bancarias. éstas tendran una vigencia igual al periodo de explotacion mas doce (12) meses
como minimo: no obstante. ¢! Concesionario podra optar por entregar boletas de garantia cuyva vigencia
sea menor, con un plazo no inferior a tres (3) anos. v renovarlas noventa (90) dias antes de su término de
vigencia, siempre que ello sea aceptado por el Director General de Obras Publicas v cada documento sea
entregado antes del vencimiento del anterior. Para ello. ¢l Concestonario debera solicttar por escrito al
Director General de Obras Pablicas la autorizacion requertda. Dentro de los treinta (30) dias posteriores a
la fecha de recepeion en la Oficina de Partes de la Direccion General de Obras Publicas de dicha
solicitud, ¢l Director General de Obras Pablicas comunicara por escrito su decision de recharo o
aceptacion de la solicitud. En este Gltimo caso ef plazo de las Gltimas boletas de garantia serd el que reste
del periodo de explotacion mas doce (12) meses.

En su defecto, st la constitucion de la Garantia de Explotacion es a traveés de una poliza de seguro de
garantia de qccuci\’m inmediata para concesiones de obras piiblicas segin lo dispuesto en el articulo
1.8.3.3 de las Bases de Licitacion. ¢l plazo de vigencia deberd ser el mismo senalado anteriormente para
las boletas de garantia bancarias.
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La Sociedad Concesionaria deberd entregar una Garantia de Explotacion Adicional que tendra como
finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones en que el Estado recibira fa concesion, las que se
indican en el articulo 1.13.2 de las Bases de Licitacion. Dicha garantia sera entregada cuando hayan
transcurnido vemticuatro (24) meses desde que se cumpla la relacion (1) sefialada en 1.7.6 o cuando
falten doce (12) meses para la extincion del Contrato segun el Plazo Maximo de la Concesion indicado
e 1.7.6.2, ambos articulos de las Bases de Licitacion, lo que ocurra primero. Dicha garantia podra estar
constituida por cuatro (4) o mas boletas de garantia bancarias, del mismo monto, o bien, por una poliza
de seguro de parantia de ¢jecucion inmediata para concesiones de obras publicas segun lo dispuesto en el
articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion. Debera ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un
Banco o una Compania de Seguros de la plaza, segin corresponda, a nombre del Director General de
Obras Piblicas. pagadera a la vista, por un monto total de UF 16.300 (dieciséis mil rescientas Unidades
de Fomento). El plazo de vigencia de esta garantia adicional sera de tres (3) anos.

Cualquiera sea la Garantia de Explotacion, ésta debera ser pagadera a la vista,

La Garantia de Lxplotacion sera devuelta en el plazo de treinta (30) dias contado desde que el Inspector
Fiscal certifique que el Concesionario ha cumplido todas las obligaciones contraidas con el Ministerio de
Obras Publicas. La Garantia de Explotacién Adicional serd devuelta por el Ministerio de Obras Publicas
dentro del plazo de wreinta (30) dias siguientes al término de vigencia de la misma.

Conforme lo senalado en el articulo 1.14.6 de las Bases de Licitacién, la Sociedad Concesionaria vy el
Estado realizaran los pagos que correspondan en virtud del Contrato de Concesion, en los plazos
sefialados en las Bases de Licitacion. En caso que se produzean retrasos, dichos pagos devengaran un
interés real diario equivalente, en base a trescientos sesenta y cinco (365) dias, a la tasa de interés
corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a menos de un (1) afo, vigente a la fecha
del pago eteetivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan.
No obstante o anterior, el retraso injustificado de los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga que
realizar al Estado dard derecho a éste al cobro de la correspondiente garantia, conforme lo senalado en
elarticulo 1.8.3 letra j) de las Bases de Licitacion.

Las multas que procedan se aplicardn conforme a lo estipulado en las Bases de Licitacion y sus
Circulares Aclaratorias; y a lo dispuesto en el D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Plblicas, y
sus modificaciones, y en el D.S. MOP N 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones, y sus
maodificaciones.

18.- La Dureccion General de Obras Publicas sera el servicio del Ministerio de Obras Publicas que fiscalizara

1

el Contrato de Concesion en sus diversos aspectos.
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