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REF. : Adjudica contrato de concesion para -la

ejecucién, conservacitn y explotacién de Ia
obra publica fiscal demominada “Conexién
Vial Melipilla ~ Camino de La Fruia”.

El articulo 87 del DFL MOPR N° 850, de 1997, que fija
el texto refindido; coordinado v sistematizado de la Ley
N° 15.840, de 1964, Orgénica del Ministerio de Obras
Piablicas y del DFL N° 206, de 1960, Ley de Caminos;

El D.S. MOP N° 900, de 1996, que fija ¢l fexto
refundido, coordinado y-sistematizado del DFL MOP N°
164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas;

ELD.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Piiblicas;

El Oficio Gab. Pres. N° 1990, de fecha 26 de Dicierbre
de 2007, de su Excelencia Ia Presidenta de la Repablica,

que aprueba la ejecucién de la” obra plblica fiscal

denominada “Conexién Vial Melipilla: ~ Camino de La
Fruta”, a fravés del sistema de concesiones. |

El Oficio Ord. N° 1249, de fecha 24 de Diciembre de
2007, del sefior Ministro de Hacienda, que aprueha las
Bases.de Licitacién de la‘obra piiblica fiscal denominada
“Conexidén Vial Melipilla — Camino de La Fruta”, a
gjecutar por ¢l sistema de concesiones.

La publicacién del Llamadoia Licitacién Péblica
Internacional del proyecto de Concesién “Conexién Vial
Melipilla — Camino de La Fruta”, efectuada en ¢l Diario
Oficial con fecha 29 de Diciembre de 2007,

La publicacién. del Tlamado a Licitacién Publica .

Internacional del proyecto de Concesién “Conexidn Vial
Melipilla — Camino de La Fruta”, efectuada en el Diario
EEMercurio con fecha 27 de Diciembre de 2007,

'La Resolucién N°'368 de fecha 26 do Diciembre de 2007,

que aprueba las Bases de Licitacién de Ja obra piiblica
fiscal denominada “Conexién Vial Melipilla — Camino de
LaFruta”, a ejecutar por el.sistema de congesiones.

-+ Las-Resoluciones DGOP N° 114, de fecha 16 de Abril de

2008; N* 162, de fecha, 30 de Mayo-de 2008; N° 187, de
fecha 23 de Tundo-de-2008; N° 212, de fecha 04 de Julio

de20 ° 218, de fecha 10 de julio-de 2008 que
POJED o Bite, las Circulares Aclaratorids N°
GEVBAL A3 e oA Baces de Vicitacion:.
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El Acta de Recepeion de Ofertas v Apertura de las Ofertas Técnicas de la Licitacién de fecha 31 de Julio de
2008;

El Oficio DGOP N° 843 de focha 20 de Agosto de 2008, medianie el cual la Directora General de Obras
Pablicas solicité al Licitante COMSA de Chile S.A., la aclaracién que se indica, y la carta N® EP-1097-08 de
respuesta del Licitante “COMSA de Chile S.A.” de fecha 22 de Agosto de 2008; :

El Acta de Evaluacién de las Ofertas Técnicas de fecha 27 de Agosto de 2008;

El Acta de Apertura de Jas Ofertas Econémicas de fecha 28 de Agosto de 2008;

El Acta de Calificacién de las Ofcrtas Econémicas de fecha 03 de Septiembre de 2008;

El Acta de Adjudicaci6n del Director Genperal de Obras Piblicas de fecha 01 de Octubre de 2008;

La Resolucién N° 1.600 de 30 de octubre de2008, de 1a Contralorfa General de 1 Repiiblica, que fija normas
sobre exkncion de trérmite de Toma de Razén..

DECRETO:

Adjudicase el contrato de concesién para la ejecucién, Teparacién, conservacién o mantencién, explotacién y

operacién de la obra piblica fiscal denominada “Conexién Vial Melipilla ~ Camino de La Fruta”, al Licitante

“COMSA de Chile S.A.”. Dicha obra piblica se emplaza en la Provincia de Melipilla, Regidn -
Metropolitana, y su trazado se extiende a través de las comunas de Melipilla y San Pedro, con wna longitad

aproximada de 31 kilémetros. -

Declarase que forman parte integrante de este Decreto Supremo de Adjudicaci6n para la concesién de la obra
plblica fiscal denominada “Conexién Vial Melipilla — Camino de La Fruta”, las Bases de Licitacion,
aprobadas por Resolucién DGOP N° 368, de fecha 26 de Diciembre ds 2007 ; las Circulares Aclaratorias
N°% 1, 2, 3, 4 y 5, aprobadas por Resoluciones DGOP N° 114, 162, 187, 212 y 218 del afio 2008
respectivamente; y las Ofertas Técnica y Econémica, presentadas por el Licitante denominado “COMSA. de
Chile 5.A.”, en Ia forma aprobada por el MOP.

En caso de discrepancia en la interpretacién del presente contrato, primard lo dispuesto en las Bases de
Licitacién y en sus Cixculares Aclaratorias v en. el Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, por sobre
lo. establecido en. la’ Oferta presentada por el Adjudicatario de la concesidn, salvo el caso en que ésta contenga

aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitacién v sus Circulares Aclaratorias, lo que serd calificado
por la Directora General de Obras Piblicas.

Forman parte del Contrato de Concesién las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos legales:,

a)  El Decreto Supremo MOP N° 900, de 1996, que fija el texto reﬁm&ido, coordmado v sisternattzado del
DFL MOE N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piblicas,

b)  ElDecreto Supremo MOP N° 956, de 1997, Reglamento de Ia Ley de Concesiones de Obras Piblicas.

¢) El DFL MOP N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N°15.840, de 1964, Organica del Ministerio de Obras Piiblicas y del DFL N° 206, de' 1960, Ley de
Caminos. : ' ‘

Forman parte integrante del -Contrate de Concesién 165 siguientes Documentos individualizados en los
articulos 1.4.1y 1.4.3 de las Bases de Licitacién.

+  Documento N°I; Llamado a Licitacién por Concesién.

»  Documento N°2: Bases Administrativas ¥ SUS anexos.

¢ Documento N°3: - Bases Técnioa-is ¥ SUS anexos.

«  Documento N°4: Bases Econémicas y su anexo.

* . Documento N°5: Ciroulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras Piblicas.

» Docﬁment_o N6: Manual) ,de Planes de Manejo Ambiental para Obras Concesionadas (iltima
- version):



- e - Documento N°7: Manual de Mangjo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados (@ltima

version).

e Estdios Referenciales denommados “Estudio de Anteproyecto de Ingenieda Proyecto Conexion Vial
Melipilla - Cantino de La Fruta”, “Proyecto Referencial de Arcas de Expropiacion™, “Antecedentes
Ambientales” vy “Catastro de Propietarios, Arrendatatios v Allegados residentes en propiedades del
Programa de Expropiacion de la Concesion - Proyecto “Conexitn Vial Melipilla — Camino de La Fruta”
Commmna de Melipilla Julio 2007.”, aceptados por el Licitante Adjudicatario en su Oferta Técnica. '

6.- Elinicio del plazo de Ja concesién se contard desde la fecha de publicacién' en el Diario Oficial del presente
Decreto Supremo de Adjudicacién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacién.
La concesién, de acuerdo alo establecido en los articulos 1.7.6, 1.7.7 y 1.7.7.1 de Ias Bases de Licitacién, s
extinguird el mes “m™ en que se cumpla la signiente relacion:

VPL, > IIC 6]

don_de_ ITC_ comesponde al valor de los Ingresos Totales de la Concesion solicitado por el Licitante
Adjudicatario en su Oferta Econémica por un valor de UF 1.066.000 (un millon sesenta v seis mil Umdades

de Fomento), de acuerdo a lo sefialado en el articulo 3.1.1 de las Bases de Licitacidn y, VPI se calculard
mensualmente de acuerdo a la signiente expresion:

VPL, =3 Sna, [T+, )3 ->cs,

=y H 1) ( J EEl . f=l (2)
7=1
Donde,
Dado que el Licitante adjudicataro opté en su Oferta
ry= e+ G Econémica, de conformidad con €l Anexo N°1, por la opcién  (3)
de una “Tasa Fija”
L =T O,
Donde,
M, : Ingresos mensuales por recaudacién de peajes o tarifas (expresados en UF) en el mes
“§” de explotacién, sobre la base de la informacién sefialada en el articolo 1.8.6.2, letra
. f) de las Bases de-Licitacion.
7 - "Tasa Fija, que para efectos del presente calculo corresponde a 0,04 (4,0% real anual).
& - “Premio por riesgo, que para efectos del presente calculo corresponde a 0,05 (5% real
apual). .
& - Premio por riesgo, que para efectos del presente célculo corresponde a 0,02 (2,0% real
annal).

MA, : Costo Adicional de la Mitigacion Ambiental (expresado en UF) incurrido en el mes
“I de construccién, sobre la base de informacién sefialada en el articulo 1.8.10.1 de
las Bases de Licitacién. Este costo sg mcorpora:ra en el caso que los costos asociados a
las medidas, condiciones y exigencias que emanen de la (s) Resolucién (es) de
Calificacién Ambiental del Proyecto “Conexién Vial Melipilla ~ Camino de La Fruta”,
generen sobrecostos por medidas ambientales, y corresponderd a los sobrecostos
adicionales a UF 20.000, de acuerdo alo sefialado en el articulo 1.8.10.1 de las Bases
de Llcltaclon.

d - Mes en el cual se aprueba la Puesta en Servicio Provisoria sefialada en el articulo
1.10.1 de Ias Bases de Licitacién, contado desde el inicio de la concesion.
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CS¢  : Pagos de la Sociedad Concesionaria, en el mes k, (expresados en UF a la fecha de
facturacién) a las Empresas de Servicios por comcepto de Cambios de Servicios
adicionales y que son incorporados.al valor del VPT de acuerdo a Jo establecido en ol
articulo 1.8.19 de las Bases de Licitacion.

Con todo, si transcurridos 420 meses contados desde el inicio del plazo de la concesidén seffalado en el articulo
175 de las Bases de Licitacitn, esto es, desde Ia publicacién en el Diario Oficial del presente Decteto
Supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesién, no se hubiere cumplido la ecuacién (1) del presente
niimero, la concesién se extinguird por cumplimiento del plazo méximo, de acuerdo a lo sefalado en el
artieulo 1.7.6 dé las Bases de Licitacidn.

De acnerdo 2 lo sefialado en ef articulo 1.8.7 de las Bases de Licitacién, el MOP enfregard a la Sociedad
Concesionaria la infraestructura preexistente que se encuentre en la faja vial de Ia ruta que forma parte de la
Concesjén, en el estado en que se encuentre. Dicha enfrega se efectuard mediante anotacién en el Libro de
Obras por parte del Inspector Fiscal, en un plazo méximo de 90 dfas contados desde la fecha de publicacién
en. ¢l Diado Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicacién.

La infraestructura preexistente que se.entregard a la Sociedad Concesionaria cotresponde a la faja vial del gje
de la Ruta G-60, comprendida entre el término del contrato de concesién denominado “Variante Melipilla”
adjudicado segtin DSA N° 1.205 del 17 de Agosto de 2001 (km 1,4206 aprox.), hasta la Ruta 66, denominada
“Camino de La Fruta” (km 32,342 aprox.), con una extensién aproximada de 31 k. No se incluye dentro de
la entrega de Infraestructura preexistente los sectores de la Ruta G-60 actual en que el Concesionario tendra
que materializar variantes (Chocal4n, Mandinga y Culenes).

Desde ese momento, la Sociedad Concesionaria, 2 su entero cargo, costo v responsabilidad, de forma
adicional a Ia gjecucién de las obras debers solucionar cualquier imprevisto dentro de la faja entregada, que
enforpezca o ponga en ripsgo el transito vehicular y peatonal, en forma inmediata, tales como por ejemplo:
bacheo de pavimentos, sellado de juntas y grietas, reparacién o reposicién de sefiales verticales, demarcacién,
elementos de seguridad vial, limpieza de infraestructura de drenaje y del tetiro de elementos que afecten la
circulacién en las calzadas, entre ofras.

Bl Concesjonario deberd mantener las obras preexistentes en condiciones de séguridad y transitabilidad, ain
cuando éstas deban ser demolidas o aprovechadas sélo parcialmente en el Proyecto, con el fin. de dar al
usuario un nivel de seguridad v confort, hasta Ia aprobacién del Plan y Programa de Conservacién sefialado en
el articulo 1.10.5 de las Bases de Licitacidn.

El Concesionario, de acnerdo a los articulos 1.9.1.1 v 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién, debexd realizar los
Proyectos de Ingenieria Definitivos de todas las obras inclpidas en las Bases de Licitacion y en los Bstudios
Referenciales aceptados por el Licitante Adjudicatario en su Oferta Técmica, conforme a los estindares
establecidos en dichos estudios, a las Bases de Licitacion y demds documpentos que forman parte del contrato

de concesion. Las obras no podréu ejecutarse en tanto -dichos proyectos de ingenierfa mo se encuentren
aprobados por e Inspector Fiscal '

De acuerdo a lo dispuesto en el articnlo 1.9.2.6 de las Bases de Licitacion, el micio de la Etapa de
Construccion de las obras se contabilizara a partir del Inicio del Plazo de la Concesidn, indicado en el articulo
1.7.5 de las Bases de Licitacién.

Una vez iniciada Ia Etapa de Construccitn, el Concesionatio deberd emitir declaraciones de avance para cada
una de Ias obras a realizar. Dichas declaraciones deberfn cumplir al menos con los porcentajes de avance
requeridos y entregarse en los plazos méximos indicados en el articulo 1.9.2.6.

La Sociedad Concesionada deberd ejecutar a su entero cargo, costo y responsabilidad todas las obras
necesarias indicadas ¢n el Proyecto de Ingenieria Definitiva que sea aprobado por el Inspector Fiscal, en las
Bases de Licitacidn y en ld normativa vigente, con el objeto de dar cumplimiento a los estAndares establecidos
en las Bases de Licitacion. Construird las obras minimas que se indican a continuacidn, conforme a lo
seffalado en su Oferta Técnica, en la forma aprobada por el MOP v conforme a Ja enumieracién no taxativa de
las obras que se sefialan a continacion:

1 LaSociedad Concesionaria deberd construir las variantes Chocalan, Mandinga y Culenes en conformidad
alo-establecido en el articulo 2.2.1 de las Bases de Licitacion.

ii. ILa Sociedad Concesionaria deberd construir pistas lentas en los sectores establecidos en el arfjculo 2.2.2
de las Bases de Licitacién.
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La Sociedad Concesionata deberd construir los puentes nmevos establecidos en el articulo 2.2.3 de las
Bases de Licitacion

La Sociedad Concesionaria debera construir como minimo las estructuras a desnivel que se establecen en
el articulo 2.2.4 de las Bases de Licitacién.

La Sociedad Concesionaria deberd construir como minimo Ias intersecciones a desnivel que se establecen
en el articulo 2.2.5 de las Bases de Licitacion. '

La Sociedad Concesionaria deberd construir como minimo las fntersecciones ¥ accesos a nivel que se
establecen en el articulo 2.2.6 de las Bases de Licitacién.

La Sociedad Concesionaria deberd construir pasarelas peatonales -de acuerdo a lo establecido en o
articulo 2.2.7 de Ias Bases de Licitacién.

La Sociedad Concesionaria debera construir paraderos de buses de acuerdo a lo establecido en ¢l articulo
2.2.8 de Jas Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesjonaria deberé realizar como minimo las obras de repavimentacién v mejoramiento
deIas calzadas existentes de acuerdo-alo establecido en el articulo 2.2.11.1 de las Bases de Licitacién.

La Sociedad Concesionaria se hatd cargo de la mantencién, repacacion y rehabilitacion de toda obra
preexistente en la faja fiscal comprendida en la Ruta G-60 entre el término del confrato de concesién
denominado “Vatiante Melipilla” hasta la Ruta 66, denominada “Camino de La Fruta”, desde el
momento de la entrega de terreno, conforme a lo sefialado en el articulo 1.8.7, 2.2.11.2, 2.2.11.3 ¥y
2.2.11.4 de las Bases de Licitacién, Se egcepitan las instalaciones correspondientes a accesos a predios,
servicios eléctricos, telefdnicos, agua potable y alcantarillado, fibra dptica y atraviesos de oleoductos u
otros de propiedad particular, autorizados por la Direccidd de Vialidad.

En conformidad a lo indicado en ¢l articulo 2.2.12.1 de las Bases de Licitacién, la Sociedad
Concesionaria deber uniformar la sefializacién y demarcacién de toda la via concesionada, v la de los
caminos fransversales que son afectados.

En conformidad a lo sefialado en ¢] articulo 2.2.12.2 de las Bases de Licitacién, la Sociedad
Concesionatia deberd instalar defensas laterales en los sectores que se requieran, imcluyendo la
reposicidn, reparacion y repintado si fuese necesario, de todas las defensas preexistentes. Ademds,
debera instalar defensas para evitar Ios cruces en lugares no habilitados para ello.

En conformidad con lo establecido en el atticulo 2.2.12.3 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberd proyectar y construir er las intefsecciones desniveladas, en las zomas de
Pasarelas, en los Atraviesos y en la Plaza de Peajes la iluminacién minima para garantizar la
visibiltdad y seguridad de peatones y flujo vehicular, establecidas por las normas y recomendaciones
vigentes.

De conformidad con el articulo 2.2.13, la Sociedad Concesionaria deberd delimitar ¢l 4rea de concesién
mediante la materializacion de cierros perimetrales o cercos de deslindes segin lo sefialado en el articulo
22.9. Ademss, en los lugares en los cuales se contemplen pasarelas peatonales, la Sociedad
Concesionaria debera construir vallas peatonales en los costados de la via concesionada, de acuerdo
alo establecido en el articulo 2.2.13.1, todos arficulos de las Bases de Licitacién.

Serd de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria la gjeoncién del replanteo de los ejes del proyecto,
de las trazas que definirén el drea a expropiar necesarias para la construccién del proyecto, v de todas
aquellas obras qué constituyan trazados muevos o amphiaciones de la calzada existents, de acuerdo 2 lo
sefiglado en el articulo 2.2.14 de las Bases de Licitacion.

De acuerde a o establecido en e] articulo 2.2.15 de las Bases de Licitacidn, la Sociedad Concesionaria
debera despejar y retivar de Ia faja fiscal entregada por el MOP para Ia ejecucién de las obras, de acuerdo
a lo indicado en ¢l articulo 1.8.8.2.1 de las Bases de Licitacion, todo lo que exista sobre ¢l terreno, sea o
no factible de ser-recuperado para un posterlor uso, demoliendo v retirando todas las construcciones,
instalaciones, plantaciones, y en -general los elementos de cualquier especie, que puedan interferir en la
construccién de Ia obra. .

- De acuerdo.a lo establecido en el articulo 2.2.16 de las Bases de Licitacion si para la ejecucién de la obra

resultara indispensable’ constituir o modificar servidumbres en cada uno de los sectores definidos en el
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articulo 1.3 de las Bases de Licitacién, el Concesionario deber4 constituirlas o restablecerlas a su cargo v
costo, conforme a lo dispuesto en el articulo 16 del Decreto MOP N° 900 de 1996,

xviil. De conformidad con el artfculo 2.2.18 de las Bases de Licitacién, fa Sociedad Concesionaria a su entero
cargo, costo y responsabilidad deberd proyectar, construir y mantener, las obras adicionales no
contempladas en los Estudios Referenciales aceptados por el Licitante Adjudicatario sefialadas en dicho

articalo, de.acuerdo a los requerimientos que emanen del Inspector Fiscal, y a lo dispuesto en el articulo
1.10.2 de las Bases de Licitacion.

xix. En conformidad alo sefialado en.el articulo 1.9.2.8 de las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria
debera habjlitar, construir v mantener a su entero cargo, costo y responsabilidad todos los caminos o
variantes por los que fiiere necesario desviar el trdusito, para lo cual deberd élaborar un Plan de Desvios
de Trénsito, conforme a lo seffalado en el articulo 2.3.2.8 de las Bases do Licitacion,

%% La Sociedad Concesionaria serd responsabie de proyectar, gestionar y construir las modificaciones de las
obras e instalaciones correspondientes a los servicios hiimedos ¥y 0o hiimedos, conforme alo sefialado en.
los articulos 1.8.19 v 2.3.2.10 de las Bases de Licitacién.

xxi. De conformidad a lo sefialado en el articulo 2.3.2.11 de las B"ases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberd proyectar, gestionar y construir todas las modificaciones de canales.

xxii. De conformidad a lo sefialado ¢n el articulo 2.3.2.12 de las Bases de Licitacién, la Sociedad

Concesionaria deberd proyectar y constuir las obras de Paisajismo para las dreas indicadas en dicho
articulo.

xxiii. La Sociedad Concesionaria deberd adoptar un sistema de cobro de peaje que deberd considerar Peaje
Manual. El disefio y construccién de las Plazas de Peaje y los sistemas asociados se realizari de acuerdo
a lo estipulado en el articulo 1.13.8 de las Bases de Licitacién.

11.- De-acuerdo a lo establecido en el articulo 1.10 de las Bases de Licitacion, la Ftapa de Explotacién comenzara

Jjunto con la autorizacién de la Puesta en Servicio Provisera de la totalidad de las obras, de acuerdo a los
articulos 1.9.2.7 y 1.10.1 de las Bases de Licitacién. Esta etapa comprende lo siguiente:

a) Prestacion de los Servicios Bésicos. En conformidad a lo dispuesto en el articulo 1.10.9.1 de las Bases do
Licitacion, el Concesionario estard obligado desde la Puesta en Servitio Provisoria hasta la extincién de la
concesion, a proporcionar los Servicios asociados a la conservacion de todas las obras que se encuentren
en ¢l Area de Concesién, de acuerdo a lo indicado en 2.4.2.1, 2422, 2.4.2.3, 2.4.2.4, 24251,
242.52,24253,2426,2427,2428,2429,242.10.1,2.42.102,24.211,242.12 y2.42.13,
todos articulos de las Bases de Licitacion.

b} Prestacién de los Servicios Especiales Obligatorios. En conformidad a lo dispuesto en. ¢l artfculo 1.10.9.2
de las Bases de Licitacién, el Concesionario estara obligado desde la Puesta en Servicio Provisoria hasta
la extincién de la concesitn, a proporcionar los Servicios Especialés Obligatorios establecidos en el
articulo 2.2.10 de las Bases de Licitacién que ser4n instalados en bienes nacionales de uso piblico o
terrenos de propiedad fiscal, los que podrén ser expropiados expresamente para ello o adquiridos de
conformidad con el articulo 1.8.8.1 de las Bases de Licitacién,

) Prestacién de los Servicios Complementarios. Bl Concesionario podrd propomer Servicios
Complementarios en cualquier instante dentro del perfodo de la Concesién establecido en el articulo 1.7.6
de las Bases de Licitacion. En. ¢l caso que éstos sean aceptados por el Inspector Fiscal, la Sociedad
Concesionaria estard obligada a proporcionar dichos servicios, los cuales debersn instalarse en bienes
nacionales de uso pitblico, terrenos de propiedad fiscal o en terrenos privados que sean adquiridos por la
Sociedad Concesionaria para el Fisco con este fin. Se considerardn como servicios complementatios
posibles de proponer por el Concesicnario, los definidos en el articulo 1.10.9.3 de las Bases de Licitacion.

d) El cobro de Ja tarifa a los vehiculos que utilicen la via concesionada, conforme a Jo establecido en el
articulo 1.13 de Jas Bases de Licitacién.

e) Laredlizacion de las mediciones y controles por parte de la Sociedad Concesionaria que se estipulan en
2.4.6, en conformidad con lo dispuesto en 1.10.7, ambos artictilos de las Bases de Licitacidn,

12.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.10.2 de las Bases de Licitacion, la Sociedad

Concesionaria debera solicitar la autorizacién de Ia Puesta en Servicio Definitiva de la totalidad de las
Obras, dentro del plazo méximo de seis meses contados desde la autorizacién de Puesta en Servicio
Provisoria de la totalidad de las Obras sefialada en el articulo 1.10.1 de las Bases de Licitacion y cuando
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hayan sido aprobados los planos de construccién definitivos v las memorias explicativas a que se refiere
el articulo 1.9.2.12 de las Bases de Licitacién.

Previo a la Puesta en Servicio Definitiva, la Sociedad Concesionaria debers hacer entrega del inventatio

de todos los bienes afectos a la concesién considerando que &ste serd utilizado para todo lo conceniente
ala etapa de explotacién. :

* 13.- Sin perjuicio de las demds causales establecidas en el articulo 1.1 1.2, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 1.11.2.5 de las Bases.de Licitacién, el MOP por razones que limiten el buen fancionamiento
de las obras, o el desarrollo de la Tegion, o se estime nevesario elevar el esténdar de servicio fodra poner
término anticipado a la concesién cuando se haya cumoplido cualquiera de las signientes condiciones:

* A lo menos 17 afios desde la Publicacién en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de
Adjndicacién,

*  Cuando se haya cumplido que el valor del VPI supere el 75% del monto del ITC, valorizado segin lo
indicado en el articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion.

En este caso, el DGOP, con el Visto Bueno (V °B°) del Ministro de Hacienda, calificars la necesidad de
extinguir anticipadamente Ia concesion por cualquiera de las cansales indicadas en el pacrafo anterior, lo
que serd comunicado mediante carta certificada a la Sociedad Concesionaria v a los acreedores
prendarios.

El MOP pagard a la Sociedad Concesionaria wna indemnizacion (IND), calculada de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.11.2.5 de las Bases de Licitacién, en UF, en el plazo de 12 meses contados
desde 1a calificacién de extincién anticipada de 1a concesién por parte del DGOP.

El DGOP, dentro de los 8 meses contados desde que se califique la extincién anticipada, propondrd al
Ministro de Obras Piblicas poner término anticipado al contrato de concesion mediante 1a dictacién del
correspondiente Decreto Supremo fundado, en el cual se dejard constancia de las COmMPeNsaciones
ccondmicas efectuadas a favor de la Sociedad Concesionaria v que corresponderan al monto IND
caleulados en virtud del procedimiento definido en el articulo 1.11.2.5 de las Bases de Licitacién. Dicho
Decreto Supremo deber4 llevar Ia firma del Ministro de Hacienda v deber4 cumplir con las formalidades
del articulo 8° del D.S. N° 900 de 1996.

La garantia de Ia Etapa de Explotacién sera devuelta a la Sociedad Concesionaria en un plazo no mayor a
60 dias contados desde la publicacién en el Diario Oficial del Decreto Supremo que pobe término a la
concesion.

Ademés, la Sociedad Concesionaria de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.11.2.6 de lag Bases
de Licitacién podra solicitar al MOP que se declare extinguida la concesion por las causales indicadas en
¢l mismo articulo, relativas a los sobrecostos por medidas ambientales. BEn este caso, la Sociedad
Concesionaria no tendra derecho al pago de ningfn tipo de indemnizacién o compensacidn.

14.~ Conforme alo sefialado en el articulo 1.12.4 de Ias Bases de Licitacién, para efecto de lo dispuesto en el D.L.
N° 825 de 1974 y sus modificaciones posteriores, v en especial el articulo N° 16, letras ¢) y b), en el presente
contrato de conocesion, se imputard un. 80% de los ingresos totales de explotacién para pagar el precio del
servicio de opnstruccién y el 20 % restante de los ingresos totales de explotacion para pagar el precio del
sexvicio de conservacion, reparaciény explotacion,

En los aspectos relativos a la declaracién y pago del Impuesto a la Renta, ¢l Concesionario se deberd regir por
lo dispuesto en el D.L. N°824 de 1974 v sus modificaciones, especialmente por las infroducidas por la Ley
N°19.460 de 1996 y las demés normas que correspondan.

13.- Las obligaciones y derechos del Adjudicatario o bien de la Sociedad Concesionaria, segim, sea el caso, son las
establecidas en los cuerpos legales citados en el presente Decreto Supremo, la normativa legal vigente que le
sea aplicable, en las Bases de Licitacién, en sus Circulares Aclaratorias v en ia Oferta Técnica y Econémica
presentada pot el Licitante Adjudicatario “COMSA de Chile S.A.”, en la forma aprobada por el MOP.

Sin perjuicio de lo anterior, v en forma no taxativa, se indican las siguientes:

OBLIGACIONES

) Constituir legalmente la Sociedad Concesionaria prometida en su Oferta Técnica, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacién, dentro del plazo mdximo de 60 dias comidos
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contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de
Adjudicacién del Contrato de Concesidn. Asimismo, v dentro del mismo plazo, el adjudicatario deberd
suscribir ante Notario tres transcripciones del presente Decreto Supremo de Adjudicacitn, en seiial de
aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario wmo de sus gjemplares, seglin
lo exigido en el articulo 1.7.4 de las Bases de Licitacién.

Al otorgarse la escritura piblica de constitucién de la Sociedad Concesionaria se deberd suscribir
ittegramente el capital de la Sociedad Concesionaria, que no podra ser inferior 4 la suma de
$5.140.000.000 (cinco mil ciento cuarenta millomes. de pesos) y pagarse a lo menos Ja suma de
$2.500.000.000 (dos mil quinientos millones de pesos) debiendo individualizar con sus
correspondientes porcentajes, a todas.las personas naturales o juridicas que suscriban el 100% de dicho
capital. Bl saldo del capital deberd pagarse en el plazo maximo de 12 meses contados desde la fecha do
Ia escritura piblica de constitucién de la sociedad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacién. El capital pagado deberd acreditarse mediante certificado
bancario.

En el plazo de 60- dias contados desde su comstitucién, la Sociedad Concesionaria debers haber
solicitado su inscripcién ¢n el Regisiro de Valores de Ia Superintendencia de Valores ¥ Seguros, 1o que
se acreditara con ¢l comespondiente certificado. Conclhuido el proceso de mscripeidn en dicho Registro,
la Sociedad Concesionariz deberd, dentro de los 5 dias siguientes, presentat al Tnspector Fiscal un
Certificado en. el que conste haberse practicado dicha inscripeién, todo ello conforme 2 lo sefialado en
el articnlo 1.7.3 de las Bases de Licitacién,

La Sociedad Concesionaria deber construir, conservar y explotar Jas obras descritas en los documentos

que forman parte del Contrato de Concesion, en la forma, modo v plazos indicados en dichos
documentos, ‘

En conformidad con lo sefialado en el articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitaciom, el Licitante
Adjudicatado o la Sociedad Concesionaria, en su caso, deberd someter al Sistema de Evaluacién de
Impacto Ambiental un Estudio o Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto.

El titular del EIA o DIA, segin sea el caso, serd la Sociedad Concesiopara, siendo responsable de su
completa tramitacion ante la COREMA Regidn Metropolitana.

Las medidas contenidas en los Antecedentes Ambientales del proyecio, entregados como patte de los
Estudios Referenciales, junto con aquellas establecidas en las Bases de Licitacién vy en la(s)
Resolucion(es) de Calificacién Ambiental corresponden 2 uwh Plan de Mangjo Minimo obligatorio, y
sus costos asociados deberdn ser asumidos por Ia Societlad Congcesionaria.

Asimismo, Ja Sociedad Concesionaria a su entero cargo, costo v responsabilidad, debers cumplir con
todas las medidas adicionales. a las establecidas en las Bases de Licitacion, que exija la COREMA
Region Metropolitana.

El financiamiento de los costos asociados a las medidas, condiciones y exigencias que emanen de
la(s) Resolucién(es) de Calificacién Ambiental del proyecto y que no hayan sido incluidas en las
Bases de Licitacién y en los Antecedentes Ambientales Referenciales, constituird el sobrecosto por
medidas ambientales, para el cual se aplicard el mecanismo de cobertura indicado en el mismo
arficulo.

La Sociedad Concesjonaria no podrd ejecutar obra material alguna si no contare con la correspondiente
Resolucion de Calificacién Ambiental o en su defecto, con Ja aprobacién de wa Solicitud de
Autorizacién Provisoria en los téominos que lo define el Articulo 15° de fa Ley N°19.300, Sobre Bases
Generales de Medio Ambiente y el TITULO VI “Del Contrato de Seguro por Dafio Ambiental ydela
Autorizacién Provisoria® del D.S. 95/02 del MINSEGPRES. ‘

De acuerdo a lo indicado en el artfeulo 1.8.9 de las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria
pagara al Estado Ia cantidad de UF 45200 (cuarenta y cinco il doscientas Unidades de Fomento) pot
concepto-de desembolsos, gastos o expensas que se originen con motivo de las expropiaciones o de la
adquisicién de terrenos para el Estado requeridas para la ejecucion de las obras que se emplazan en Jos
temrenos definidos en el Proyecto Referencial de Areas de Expropiacién sefialado en el ariioulo 1.4.3 de
las Bases de Licitacion que forman parte del Contrato de Concesin.

El pago de esta cantidad deberd ser realizado en dos cuotas iguales, cada tna de UF 22.600 (veinte y
dos rmil seiscientas Unidades de Fomento), mediante Vales Vistas emitidos a nombre del DGOP. La
pomera cuota deberd pagarse en ¢l plazo méximo de 10 meses contados desde la fecha de publicacion
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en. el Diatio Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicacién de la Concesién v la segunda cuota
alos 8 meses de haber pagado la primera cuota,

VI) De conformidad con lo. sefialado en e artioulo 1.12.2 de las Bases de Licitacién, la Sociedad

Concesionaria deberd realizar, adergss, los signientes pagos al Estado:

El Concesionario deberd pagar, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.12.2.1.1 de las Bases de
Licitaci6n, durante Iz Btapa de Construccion definida en, el articlo 1.9 de las Bases de Licitacién, 2
cuotas iguales de UF 8.400 (ocho mil cuatrocientas Unidades de F omento) anuales y sucesivas por
concepto de Administracién y Control del Contrato de Concesién. Los Ppagos se realizaran mediante
Vale Vista emitido a nombre del DGOP, de acuerdo alo siguiente:

- La primera cuota se deberd pagar a més tardar 2 Jos 60 dias contados desde la fecha de
publicacién en el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicacién del Conirato
de Concesidn, y la segunda cuota deberd ser cancelada a mis tardar, ¢l ltimo dia habil del
mes de marzo del afio calendario siguiente a la fecha de pago de la primera cuota.

- Apartir del afio calendario siguiente 2l de antorizacién de la Puesta en Servicio Provisoria de
12 totalidad de las. Obras, el Concesionario, por concepto de Adoumnistracién. y Control del
Contrato de Concesién durante la Etapa de Explotacién, debera pagar cuotas de UF 4.000
(cuatro mil Unidades de Fomento) anmales v sucesivas pagaderas el {iltimo dia habil del mes
de marzo de cada afio, y corresponderd a la cuota de todo el afio calendado en curso,

La Sociedad Concesionaria deberd pagar al MOP, de acuerdo a lo indicado en ol articulo 1. 12212
de las Bases de Licitacion, la suma de UF 1.250 (mil doscientas cincuenta Unidades de F omento)
para la reglizacién de Obras Artisticas asociadas a la presente Obra, que definird una Comisién de
personalidades convocada por la Direccién Nacional de Arguitectura del MOP, la que actnard como
Organismo Técnico asumiendo la Tdspeccién Fiscal de l1a realizacién de las mismas, inclwda su
confratacién. El Concesionario deberd considerar la mantencién de las Obras Artisticas que se
incluyan en esta concesién. Este pago deberd ser realizado en una (1) cuota, mediante Vale Vista
emitido a nombre del DGOP, en el plazo méximo de 24 meses a contar de 1a fecha de publicacién en
el Diario Oficial del presente Decreto Supremo de Adjudicacién del contrato de concesidn.

En conformidad a lo sefialado en el articulo 1.12.2.1.3 de las Bases de Licitacién, el Concesionario
debera realizar los pagos por concepto de compensaciones sociales de acnerdo a los montos y
procedimiento establecidos en el articulo 2.7.1.8 Jetra 1ii) de las Bases de Licitacién.

VID) El Licitante Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, en su caso, debera efectuar wo pago al

8

Postulante individnalizado en el articulo 1.2.3 de las Bases de Licitacion por la cantidad de UF 14.349
(catorce mil trescientas cuarenta v nueve Unidades de Fomento) por concepto de reembolso de los
estudios realizados por €l para el proyecto. Dicha cantidad deber4 ser pagada al Postulante mediante
Vale Vista bancario en el plazo de 30 dias contados desde la fecha de publicacién er el Diario Oficial
del presente Decreto Supremo de Adjudicacién de Ja Concesitn, v cifiéndose en lo demds por lo
establecido ¢én el artfculo 2° del DS MOP N°900 de 1996, todo ello en conformidad con lo dispuesto
en el articulo 1.12.2.1.2 de las Bases de Licitacion.

Contratar los seguros de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros y por Catéstrofe de acuerdo a lo
sefialado en los articulos 1.8.15 y 1.8.16 respectivamente de las Bases de Licitacion, sin perjuicio de lo
indicado en el articulo 1.8.14 de las Bases de Licitacién. -
El Concesionario deberd constituir las garantias de construccion y de explotacién en los plazos
mdicados en los articulos 1.8.1.1 v 1.8.1.2-de las Bases de Licitacién, respeciivamente, pudiendo ser
tomadores de las garantias el Adjudicatario de la concesién o la Sociedad Concesionaria, F} MOP
podrd hacer efectivas, total o parcialmente, dichas garanifas en los casos de meumplimiento del
Contrato y, en particular, en los casos indicados en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacién. En caso
que ¢l MOP hiciera efectiva la garantia, ésta deber4 reconstituirse o cornpletarse, seglin proceda, en el
plazo de 15. dias a contar de la fecha en que se hizo.efectiva,

Dé conformidad con lo establecido en el articulo 1.8.6 de las Bases de Licitacion, el Concesionario
deberd entregar al Inspector Fiscal del contrato la informacion que dicho arifoulo establece.

De conformidad con lo establecido en el artioulo 1.9.2.17 y 1.10.11 de las Bases de Licitacién, el
Concesionario deberd mantener a disposicién de los usuarios un Libro de Sugerencias y Reclamos.



XIIT) De conformidad con lo establegido en el articulo 2.7 de las Bases de Licitacion, el Concesionario,

durante_ las Etapas de Construccién y Explotacién del proyecto, debera asumir la responsabilidad de
proteccion del medio ambiente y el cumplimiento de lps aspectos tertitoriales como 1na variable mds

de su gestion, implementando las medidas mecesarias que aseguren tm exitoso mangjo ambiental y
terrtiorial del provecto.

DERECHOS

D

Explotar las obras a contar de la autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria, hasta el término de la
congesion, todo ello de conformidad a lo sefialado en los articulos 1.9.2.7 v 1.10 de las Bases de

" Licitacién.

m

Cobrar tarifas a los usuarios de la via concesionada por congepto de peaje por derecho de paso, de
acuerdo a Io establecido en el articulo 1.13 de las Bases de Licitacion.

Para estos efectos, el valor de la Méxima Tarifa Tmax que podra cobrar el Concesionario a los autos

y camionetas sin remolque, en conformidad a lo establecido en el articulo 1.13.2 de las Bases de
Licitacion, expresada en pesos al 31 de diciembre de 2006, seré; -

Tabla: Tarifa Maxima

Descripcidn Tipo y Valor Tarifa (3)

Normal Punta

Cercane al Limite Comunal entre San
' Pedroy Melipilla * 600 1.000
Notas: {1): El Concesionario solo podra iniciar el robro asociado a este punto de cobro en caso que cuente con la respectiva
Puesta en Servicio Provisoria.

Para la clasificacion de los valores de tarifas indicados en la tabla anterior, se debe cousiderar lo
indicado en las tablas siguientes: -

Tabla: Clasificacién de Temporadas

«  Temporada Alta 03 Enero al 05 de Marzo, excluyendo los fines de semana largos.

» ~ Temporada Normal 06 de Marzo al 02 de Enero, excluyendo los fines de semana largos.

+ I de Semana Largo (FSL) | Conjunto de dfas que incluyen el fin de semana, cuando ¢l dia Jueves,
Viernes, Lunes o Martes es feriado legal.

Tabla: Definicién de Periodos

Tipo Tarifa Temporada Normal Temporada Alta o FSL
' Dia Hora Dia Hora
Punta Viernes 15:00 -~ 24:00 Viernes y visperas de FSL 15:00 ~ 24:00
Sabado 07:00 —22:00 Sébado y primer dia de FSL 00:00 — 0%:00
08:00 —22:00
| Domingo 10:00 —23:00 Domingo y Gltimoe dia de FSL | 09:00 —24:00
Normal Todas las horas del afio que no estén clasificada como Tipe Tarifa Punta

Los valores de las tarifas Tmax establecidos en la Tabla Tarifa Mixima, se reajustaran a partir del 1°
de enéro de cada afio de explotacién o cada vez que se compruebe una inflacién acumulada desde la
iltima revisidn tarifaria igual o superor al 15%. En este 0iltimo caso la Tarifa Mixima se teajostard
en un valor igual a dicha inflacién acumulada. Para el calculo de la tarifa base maxima reajustada se
procederd segi 1o establecido en el articulo 1.13.2 de las Bases de Licitacion.

Para estos efectos la Sociedad -Concesionaria, denfro de los primeros quince dias del mes de
diciembre de cada afio calendario de explotacién, informard al MOP mediante carta certificada

ingresada en la Oficina de Partes de 1a DGOP, el reajuste anual que aplicard para el afio calendario
siguiente.

Segim lo indicado en el articulo 1.13.3 de las Bases de Licifacion, con ¢l fin de facilitar el cobro de
peajes a los usnparios, se aplicard un fraccionamiento tarifario, que consiste en ajustar la: tadfa
calculada de acuerdo a lo establecido en el artfculo 1.13.2 de las Bases de Licitacion, cada $50, al
alza o ala baja y opera de acuerdo a lo indicado en dicho articulo.
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Para efectos del cobro de tarifas se deberd considerar el Factor de Tarifas para cada Tipo de
Vehiculos que se indica en 1a tabla siguiente:

Tabla: Factor de Tarifas para cada Tipo de Vehiculo

Tipo Clase de Vehiculo Factor (F)
Tipe 1 | Motos y motonetas , 0,3
Tipo2 | Aufosy camionetas sinremolque 1,0
Tipo3 | Autos y camionetas con rémolque 1,0
Tipo 4 {Buses de dos ejes 1,0

~ Tipo5 | Camiones de dos ¢jes, Camionetas de doble mueda irasera, 1,8
maquicarias agricolas y maquinarias de construccion

Tipo 6 | Busesde més dos ¢jes 1,0

Tipo 7 | Camiones de mas de dos ejes 3.2

La tarifa méxima a cobrar al usuario serd la resultante de aplicar los factores sefialados en el artioulo
1.13.5 de las Bases de Licitaci6n, ala tarifa base, de acuerdo a lo indicado en a siguiente formula:

TesT*F
donde,
T . ]
€ Tarifa a cobrar al usuario.
T : Tanfa determinada de acuerdo alo sefialado en ¢l articulo 1.13.2 de las Bases de Licitacion.
F.

Factor por tipo de vehiculo, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.13.5 de las Bases de
Licitacién.

En conformidad con lo establecido en el articule 1.13.4 de las Bases de Licitacién, cada 2 afios la
Sociedad Concesionaria podra proponer de manera justificada, una revision del sistema de reajuste de las
tarifas establecidas en 1.13.2 y del sistema de cobro establecido en 1.13.8, ambos artfculos de las Bases
de Licitacién como también de la relocalizacién del punto de cobro, lo enal podra ser aceptado o
rechazado por el MOP, con V°B® del Ministro de Haclenda.

Adicionalmente el Concesionario tendrd derecho a realizar la gestion tarifaria siempre que se cumplan las
condiciones sefialadas en el articulo 1.13.7 de las Bases de Licitacién.

I0) El concesionario podrd explotar los servicios complementarios que sean aprobados por el Inspecior
Fiscal, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.10.9.3 de las Bases de Licitacion.

16.- Las garantias que deberd entregar el Concesionario por construccidn y explotacion de las obras, conforme a lo

establecido en los articulos 1.8.1.1 y 1.8.1.2 de las Bases de Licitacion, se indican a continuacion;

GARANTIA DE CONSTRUCCION

Dentro del plazo de 70 dias contades desde el imicio del plazo de la concesién y de la etapa de
construccion, sefialado en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacidn, €l Concesionario debera entregar la
Garantia de Construccién. Dicha garantia debera estar constituida por diez boletas de garantia bancarias,
de igual monto, pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco de la plaza, a nombre
del Director General de Obras Publicas. La glosa de dichas boletas sera la siguiente: “Para garantizar el
cumplimiento de. las obligaciones durante la Etapa de Construccién de la Obra Piblica Fiscal
denominada Conexidn Vial Melipilla — Camino de la Fruta”. El valor total de las boletas de garantia de
construccion corresponderd a UF 40.000 (cuarehta il Unidades de Fomento).

La Garantfa de Seriedad de la Oferta, serd devuelta dentro de los 15 dias posteriores a la recepeion, por el
MOP de la Garantia de Construccibn, siempre y cuando ¢l Concesionario haya cumplido con fodas las
formalidades y en conformidad al MOP, vy a las exigencias de la Ley N° 19.460 de 1996 y de las Bases
de Licitacion.

Cuando la Sociedad Concesionaria solicite iniciar anticipadamente las obras, ¢l Inspector Fiscal, en el
evento que acepte dicha solicitnd, deberd fijar el plazo para la enfrega de esta garantia, plazo que no
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podra exceder de 10 dias contados desde la aceptacion de la solicitud, y en todo caso, antes del inicio
anticipado de las obras.

Todas las boletas de garantfa de construccién deberan permanecer vigentes durante todo el periodo de
construcci6n de la obra, mas 6 meses, debiendo ser renovadas a lo menos 90 dias antes de su fecha de
vencimiento, sin perjuicio que el Concesionatio hubiere entregado la Boleta de Garantfa Bancaria de
Explotaci6n, segiin lo indicado en el articulo 1.8.1.2 de Jas Bases de Licitacién.

La garantia de construccién de la obra serd devuelta a 1a Sociedad Concesionaria wna vez otorgada la
autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria de la totalidad de las obras ¥ siemapre que se haya entregado
la totalidad de la garantia de explotacién a conformidad del MOP, y de acuerdo a lo sefialado en el
Reglamento de la Ley de Concesiones. Cumplido todo lo anterior, el MOP devolvera la garantia de

" construccién en un plazo maximo de 30 dias,

GARANTIA DE EXPLOTACION

Conjuntamente a la solicitud de autorizacién de Puesta en Servicio Provisoria, el Concesionario debera
entregar las boletas de garantia de explotacién de acuerdo a las condiciones establecidas en ol articulo
1.8.1.2, por un valor total de UF 25.000 (veinticinco mil Unidades de Fomento).

La Garantia de Explotacién deberd estar constituida por diez boletas de garantia bancania pagaderas a la

“vista, de igual monto, emitidas en Santiago de Chile, por un Banco de la plaza, a nombre del Director

General de Obras Publicas. La glosa de dichas boletas sers: “Para garantizar el cumpliniento de las

obligaciones durante la etapa de explotacidn para la Concesién de la Obra Piblica Fiscal denominada
Conexion Vial Melipilla — Camino de la Fruta”.

Todas las boletas de garantia que el Concesionario entregue debern tener um plazo de vigencia igual al
maximo periodo de explotacién restante, que cormresponderd a la diferencia entie el Plazo Méximo de
Concesion indicado en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacién y la respectiva Puesta en Servicio
Provisoria, mas 12 meses. No obstante, el Concesionario podrd optar por entregar boletas de garantia
cuya vigencia sea menor, con un plazo no inferior a 5 afios y renovarlas 12 meses antes de su término de
vigencia, siempre que ello sea aceptado por el DGOP v cada documento sea entregado auntes del
vencimiento del anterior. Para ello, ¢l Coneesionario debera solicitar por escrito al DGOP 1a autorizacién
requerida. Dentro de los 30 dfas posteriores a la fecha de recepcién en la Oficina de Partes de la DGOP
de-dicha solicitud, el DGOP comunicara por escrito su decisién de rechazo o aceptacion. Fu este iltimo
caso el plazo de la ditima boleta de garantia serd lo que reste del perfodo de explotacién mas 12 meses.

El MOP no otorgara Ié antorizacién de Puesta en Servicio Provisoria indicada en el articulo 1.9.2.7 de las
Bases de Licitacién, si no se da cumplimiento a la obligacién de entregar la Garantia de Explotacién
previamente aprobada por el Inspector Fiscal, :

La Scciedad Concesionatia deberd enfregar una Garantia de Explotacién Adicional que fendrd por
finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciomes en Ilas que el Estado recibird la Concesion,
estipuladas en el articulo 1.11.3- de las Bases de Licitacién. Dicha garantia serd entregada cuando se
cumpla que el valor del VPI supere el 95% del monto del ITC, valorizado segim lo indicado en el
articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion o coando falten 12 meses para la extincién del contrato segin
¢l Plazo Maximo de la Concesién indicado en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacién, lo que primero
ocurra, mediante 10 boletas de garantia bancarias, de igual monto, emitidas en. Santiago de Chile, por un
banco de la Plaza, anombre del DGOP pagaderas a la vista por un valor total de UF 40.000 (cuarenta mil
Unidades de Fomento). Esta garantia adicional tendra una vigencia de 30 meses. Todas las boletas de
garantia de-explotacién deberdn ser pagaderas a la vista.

Las boletas bancarias de garantia de explotacion serdn devneltas dentro del plazo de 30 dias, contados
desde que el Inspector Fiscal certifique que el Concesionario ha cumplido todas las obligaciones
confraidas con el MOP.

La Garantia de Explotacién Adicional serd devuelta por el MOP dentro del plazo de 15 dias siguientes al

- término de vigencia de la misma.

17.-

Conforme a lo-sefialado en el artioulo 1.12.5 de las Bases de Licitacién, ¢l Concesionario y el MOP realizarin
los pagos que correspondan en virtnd del Contrato de Concesién en los plazos sefialados en las Bases de
Licitacién. En caso de que se produzcan retrasos, dichos pagos devengarin un interés real diatio equivalente,
et base a 365 dizs, a la tasa deinterés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a menos de
un afio, vigente a la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la aplicacién de las multas
que correspondan. No obstante Io anterior, ¢l retraso injustificado de los pagos que Ia Sociedad Concesionaria

T~



tenga querealizar al MOP dard derecho a ste, al cobro de la comespondiente boleta de garantia, conforme a
lo sefialado en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitaciom,

18.- Las multas que procedan se aplicarén conforme a lo estipulado en las Bases de Ligcitacién, Circulares

Aclaratorias, en el D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refimdido, coordinado v sistematizado del

DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Piiblicas v en el D.S. MOP N° 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones: .

19.~ La.Direccién General de Obras Piiblicas serd el servicio del Ministerio de Obras Piiblicas que fiscalizard el
Contrato de- Concesién en sus diversos aspectos.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE
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PRESIDENTA DE LA REPUBLICA -
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