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1 “Asesorfa a
 Explotacién para el Procesamiento de
- Denuncios y Atencion a Usuarios de'la Obra
- Concesionada denommada Sistema Norte -

Los
. “Asesoria a la
~ Explotacién para el Procesamiento de
- Denuncios y Atencién a Usuariog de la Obra
- Concesionada denominada Slstema Notte -
- Sur”™.

" El Oficio N°1622, de fecha 11 'de junio de
© 2009, en el cual consta el V°B® del Senor
- Ministro de Obras Pablicas.

~ Fl Decreto Supremo MOP N°4153, de fecha
- 14 de septiembre de 2000, que adjudico la
- Concesién para la ejecucion, conservacion y

la  Inspeccion . Fiscal de

MINES?’EHIO DE HACIENDA Sur’”.
OFICINA DE PARTES :
| | Aprueba Convenio Ad-Referéndum de
RECIBIDO Contratacion mediante Trato Di;ecto
CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO, o1 JUL 2009 -
“TOMA DE RAZON VISTOS:

. Las necesidades del Servicio.

- El Convenio Ad-Referéndum, de fecha 23
.~ de junio de 2009, suscrito entre la Direccion
. General de Obras Publicas 'y la empresa
~ Zafiartu Ingenieros Consultores S.A.

El presupuesto de la emprésa Zafiartu
- Ingenjeros Consultores S.A., de ft cha 5 de
. junio de 2009. -

de -Reférencia para la
JInspeceion | Fiscal de

Términos

explotacion de la obra publica fiscal
denominada “Sistema Norte - Sur”.

- El DFL MOP N°850, de 1997, que fija
- texto refundido, coordinado y sistematizado
- de la Ley 15. 840 de 1964, Orgramca del
- Ministerio de Obras Publicas y del DFL
- N°206, de 1960, Ley de Caminos, en
 especial el inciso tercero del articulo 111°.

- ElL DS MOP N°900 de 1996, que fija el
- texto-refundido, coordinado y sistematizado
- del DFL. N°164 de
. Concesiones de Obras Pablicas.

1991, Ley de




E1 DS MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obraé Pﬁl::»licasﬁ"

El Reglamento para la Contratacion de Trabajos de Consultoria (RCTC), del M;ni<.lerio
Obras - Publicas aprobado por Decreto MOP N°48 de 1994 y sus modlﬁcacmnes en
espemal el articulo 2° inciso 2°.

El Decreto MOP N°1093, de 2003, Reglamente%:lc Montos de Contratos de Obras
Pubhcas :

La Resolumén 1600 de 2008, de la Contralorla General de Ia, Repubhca

CONSIDERANDO:

Que, el proceso de Licitacion de la “Asesoria de Inspeccion Técnica de Explotaclon de
Servicios a Usuarios y Sistemas Intéroperables de Obras Concesionadas™, en adelante
S.U.S.L, se encuentra en pleno desarrollo, que las fechas de Aperturas. de | Ofertas
Técnicas y Econ6micas se efectuaran los dias 01 de julio de 2009 y 07 de julio de 2009,
respectivamenite, y que en virtud de lo anterior se prevé la adjudicacién del conlrato para
medlados del 1 mev de octubre. ‘

Que, ia sﬂuacmn antes sefialada hace necesario proveer a la brevedad al Inspector Fiscal
de una asesorfa de explotacion que lo apoye en la labor de procesamiento de denuncios y
atencion de usuarios, para velar por el cumplimiento de las obhgacmnes contractuales de
la Somedad Concesionaria.

Que, Ia ernpresa Zafiartu Ingenieros Consultores S.A, ha apoyado al Inspector F1sca1 en
la labor de fiscalizacidon, por ende, cuenta con expenenma y conocimiento  para cl
desarro]lo de Ia presente Asesoria. !

Que, medlante el Oficio Ord. N°1622, de fecha 11 de junio de 2009, se otorgo el V°B°

del Sr! Ministro de Obras Pablicas para la contratacion via Trato Directo de la “Asesona. :
a la Inspeccién Fiscal de Explotacion para el Procesamiento de Denuncios y Atencion a:
Usuarios de la Obra Concesionada denominada Sistema Norte - Sur”.

RESUELVO: o F “Hm,wzmggﬂ |

&

uu IR
D.G.O.P. N° 3009/, ;i,&jj '

APRUEBANSE, La contratacion mediante trato directo, los Termlnos de Referencm, Ia
Propuesta del oferente, de fecha 05 de junio de 2009 y el Convenio Ad—Rcferendum de
fecha .23 de junio de 2009, suscrito entre la Direccion General de Obras Publicas,
representada .por Elizabeth Medel Adasme y el sefior Sergio Claverfa Gutiérrez,

freprcseniame de la empresa Zafiartu Ingenieros Consultores S.A., RUT N°79.511.210 ~

3;¢én adelante “el Consultor”, para la realizacion de la “Asesorfa a la Inspeccién Fiscal de
FExplotacion para el Procesamiento de Denuncios y Atencién a Usuarios de ‘la Obra _

IS Cencesionada- demonunada Sistema Norte Sur”, cuyo texto es el siguiente: 1



~ CONVENIO AD-REFERENDUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS -

ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A.

. En Santiage de Chile, a 23 de junio de 2009, entre la Direccion General de Obras

_Publicas; represéntada por la Sra. Elizabeth Medel Adasme, domiciliada para estos
.. efectos en calle Merced N°753, piso 7°, comuna de Santiago y, la empresa Zafartu

Ingenieros Consultores S.A., en adelante e indistintamente “la Consultora o el
Consultor” Rut N° 79.511. 210 3, representada por el Sr. Sergio Claveria Gutiérrez,
con domiicilio en calle Seminario N° 714, comuna de Nufioa, Santiago, se suscribe el
siguiente Convenio Ad-Referéndum para la realizacion de la “Asesoria a la Inspeccion
- Fisca!l de Explotacion para el Procesamiento de Denuncios y Atencion a Usuarios de
la Obra Concesionada denominada Sistema Norte Sur’, de acuerdo a las condiciones
técnicas estipuladas en los Términos de Referencia que se adjuntan y que forman
parte del presente Convenio. -

ANTECEDENTES DEL CONVENIO

La complepdad técnica del Sistema Electronlco de Cobro yel alto nlvei tecnologlco de
los sistemas desarrollados por las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Urbanas, sumado a la incorporacion de tecnologia en el desarrollo propio de las
labores de Fiscalizacion de los Inspecteres Fiscales de Explotacion, en el inicio del
* ‘proceso de ‘implementacién del ‘sistema urbano, hizo necesario el desarrollo del
“Sistema de Firma Electrénica de Denhuncios por Infraccion al articulo 118° bis
de la Ley de Tramsito”, conocido como Sistema de Denuncios, que representa un
importante apoyo a la labor que desempefian los Inspectores Fiscales de
Explotacion, en lo relativo a la sancién de la infraccion al articuio 118 bis de la Ley de
Transito, generando como ¢onsecuencia un incentivo del uso del Televia.

En efecto, entre los diversos aspectos relacionados con la puesta en operacion del
sistema de Telepeaje de fiujo libre, cabe mencionar el impulso del Ministerio de Obras
Publicas a la modificacidon realizada a la Ley 18.280 (Ley de Transito), la cual
establece en su articulo 118 bis que en los caminos publicos en que se encuentre
operande un sistema electrénico de cobro de tarifas o peajes, s6lo podran circular
vehiculos provistos de un dispositivo electronico u otro sistema complementario que
permita el cobro de la tarifa correspondiente. La misma Ley establece ademas que la
infraccion a esta prohibicion sera sancionada en conformidad con el Articulo N° 8,
segun lo cual se constituye como una infraccion grave.

Teniendo en cuenta que se trata de una infraccion de transito, la competencia recae
en los Juzgados de Policia Local correspondientes. Por énde, los aspectos de
procedimiento se encuentran regidos por la Ley N° 18. 287 que establece los
Procedimientos ante los Juzgados de Policia Local.

De conformidad con lo daspuesto en los ordenamlentos jUﬂdICOS crtados Carabineros
de Chile y los Inspectores Fiscales y Municipales son los encargados de fiscalizar el
cumplimiento de la Ley de Transito. En el caso particular del Ministerio, y dadas las
caracteristicas del sistema, las denuncias seran presentadas antes los Juzgados de
Policia:Local por los Inspectores Fascaﬂes de Explotacién del Ministerio de Obras
Puablicas. .




En consideracion a lo anterior, y reparando en e! volumen de denuncios que surge de
la utilizacién de las Autopistas por parte de vehiculos que no cuentan con un sistema
de cobro habilitado, en diciembre de 2004 se determind la necesidad de contar con
una Plataforma - Tecnolégica Web, sistema  denominado. PISTA, en el cual los
Juzgados de Pclicia Local, Inspectores Fiscales, y publico en general, pueden
interactuar, en el desarrollo de los procesos de denuncios por infraccion al articulo
118 bis, de la Ley de Transito. Desde el 1 de Abril de 2006 el servicio del sistema
PISTA esta a cargo del Ministerio de Obras Piiblicas.

El Sistema de Denuncios, utilizado por los Inspectores Fiscales de Explotacién para
denunciar las infracciones al articulo 118° bis de la Ley de Transito, se encuentra
operativo en cada una de las Inspecciones Fiscales de Explotacion de Autopistas
Urbanas, en el marco de contratos de Asesoria de Inspecciones Fiscales de
Explotacién, esto significa que, los recursos tecnologicos y. humanos forman parte de
dichas asesorias, con fecha de expiracion 30 de Junio de 2009. '

Por ofra parte, el nuevo contrato de asesoria denominado “Asesoria de Inspeccion
Técnica de Explotacion de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de
Obras Concesionadas”, el cual se encuentra en proceso de liciiacidn, se estima,
estara en condiciones de prestar los servicios y continuidad del Sistema de
Denuncios, anteriormente mencionado, a mediados del mes de Octubre. La misma
Asesoria, debera dar continuidad operacional al sistema PISTA, hoy en manos de la
Coordinacién de Concesiones de QCbras Publicas. Por Ultime, la administracion de
ambos sistemas, en términos de soporte y acercamiento con ios Juzgados de. Policia
Local, también esta contempiado que corresponda a los contratos de Asesoria de
Inspecciones Fbcales de Explotacion. -

Expuesto lo antenar debe entenderse gue en un penodo nc menor a 3 meses, los
Inspectores. Fiscales de Explotacion de Autopista Urbanas no contardn con una
Asesoria que les permite dar cobertura a las necesidades propias del proce'-:o de
denuncias por infraccion al articulo 118° bis de ia Ley de Transito.

En resumen, dentro de las implicancias asociadas a no procesar y validar
opertunamente las infracciones por incumplimiento del articulo 118° bis de la Ley de
Transito, implica por un lado entregar denuncias prescritas a los Juzgados de
Policia Local, y por otra parte, la posibilidad de sumarios administrativos por parte
de la Contraloria General de La Republica por perjuicio ai interés fiscal, debido al no
cobro de las multas correspondientes. .

En razon de lo expuesto las partes convienen lo siguiente

CLAUSULA PREMERA'-DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte miegrante del Contrato para todos los efectos legales, los siguientes
documentos: -

El presente Convenio.

L.os Términos de Referencia, adjuntos.

El presupuesto de los servicios del Consultor.

l.a Resolucion que aprueba el presente Convenio.

El Reglamenio para la Contratacion de Trabajos de Consultoria. del MOP,
aprobadc por Decrete MOP N°48 de 1994 vy sus madificaciones, en adelante
RCTC, en todo lo gue no se encuenire regulado expresamente por este Convenio.
s El oficio Ord. N°1622 de fecha 11 de junio de 2009, que aprueba contratacuon via
' trato dlrecto por parte dei M;nistm de Obras Pubhcas o

CLAUSULA SEGUNDA: F!NANC!AM!ENTO Y TIPC DE CON'E'RATO
L.a consuitoria que se contrata sera financiada con FONDOS SECTORIALES.
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El presente trabajo de consuitoria serd contratado a “Pariida a Serie de Precios
'Umtanos” en pesos chilenos, incluido 1mpuesto y sin reajuste

| CLAUSUL& TERCERA CONTRAPARTE TECNICA E INSPECCION FISCAL

Lz Directora General de Obras Pubhcas,- designara un Inspector Fiscal, quien tendra
la- responsabilidad de coordinar las distintas tareas de la consultoria, recibir, revisar,
observar y aprobar la informacion entregada por el Consultor cuando ésta se
encuentre -a su entera satisfaccion. El Inspector Fiscal tendra las atribuciones y
obligaciones establecidas en el RCTC. :

CLAUSULA CUARTA: PROTOCOLHZACEON DEL CON'II'RATO

En el plazo de 30 dias corridos contados desde que la Resolucién gue aprueba el

- presente contrato se eéncuentre totalmente tramitada ‘por la Oficina de Partes de la
DGOP, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo-50° del RCTC, el proponente
debera suscribir ante Notario tres (3) transcripciones de ésta en sefial de aceptacion
~ de su contenido, debiendo protocolizar ante Notario uno (1) de los ejemplares. Dentro
del ‘mismo plazo, dos (2) de las transcripciones debidamente suscritas deberan
-entregarse, una en la Oficina de Partes de la DGOP y otra, paralelamente, en la
Fiscalia del MOP, acompartando los antecedentes Iegales que acrediten el(los)
poder{es) dei(los) representante(s) Iegal(es) ambas con una’ copua -autorizada de la
protocolizacion efectuada. : :

Las transcripciones suscritas en la forma sefialada anteriormente, haran fe respecto
de toda persona y tendran mérito ejecu‘iuvo sin necesidad de reconommlento prev;o

CLAUSULA QUINTA: COSTO DE LA CONSULTORIA

‘Sera de cargo del consultor, todos los costos mherentes ylo asomados al desarrollo
de la presente Consultoria.

: EI costo de la consultoraa ascuende a ia suma de $51 40f 950 (Clncuen‘ia y un
‘millones cuatrocientos siete mil novec&entos cincuenta pesos).

CLAEJSULA SEXTA: PLAZO DE LA CONSULTOREA

El plazo para la ejecumon de la Consultoria sera de ftres (3) meses. E’ste plazo
comenzara a regir desde la fecha en gue la Resolucidén que apruebe e! presente
Cohvenio, ingrese tramitada por la Oficina de Partes de la DGOP conforme alo
- dispuesto en el articulo 50° del RCTC.

CLAUSULA SEPTIMA FORMA DE P’AGO Y RETENCIONES

~El pago se hara mediante “Estados de Pago mensuales. El monto de: cada Estado

de Pago correspondera al avance real informado por el Inspector Fiscal, valorizado a
los precios ofrecidos por el Consultor. Se descontara del Contrato el monto de los
recursos que nc se empleen por causas:imputabies al Consultor o a su personal (asi
por ejemplo: ausencias del personal, licencias médicas u otros similares.). Estos
descuentos no daran derecho a indemnizacién.

El avance informado por el inspector F?iscal de la Asesoria, sera recargado por el
factor de porcentaje de gastos generales, utilidades e imprevistos indicado por el
Consultor en su Oferta. No sera aceptada ofra forma de pago de ellos.

Ei consultor debera cumplir con la IegiSIacién y reglamentacion vigente y sera su
obligacién pagar oportunamente sus sueldos y salarios, asi como pagar a quienes
corresponda los impuestos y aportes previsionales y de salud de este personal.

Se deja constancia que ante la verifica\céén de cualquiera de las causales sefialadas
en la letra b) del articulo 64° del RCTC, e MOP podra dar termino antlc.lpado del
presente Contrato, sin derecho a mdemmzac;on alguna. _
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De igual forma, el Consultor quecard obligado a efectuar las- imposiciones
provnsmnates gue correspondan a su.personal, en forma integra y oportuna, lo que
sera verificado mediante el Certificade de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales, otorgado por la Direccion del Trabajo, que debera adjuntar.el Consultor

. al Estado de Pago.

El Consultor deberd en forma mensual adjuntar al Estado de Pagoe el mencicnado

~Certificado, correspondiente al mes anterior al pericdo que comprende dicho Estado

de Pago. En caso de no contar con este documento en el Estado de Pago, éste
quedara retenido hasta que se dé cumplimiento & 1o senalado anteriormente.

Conforme al Articulo 85 del RCTC.; de cada Estadc de Pago se retendra el'10% del
valor del trabajo pagado, hasta enterar un 5% del valor total del contrato vy sus
ampliaciones. Las retenciones podran ser canjeadas por Garantias, cuyo plazo de
vigencia sera el equivalente al plazo pendiente del conirato, mas 6 meses renovables
en la forma sefialada. en el Articulo. 55% del R.C.T.C. Esta(s) garantia(s) debera(n) ser
una. o mas boletas bancarias de garantia irrevocables por un valor total de la
retencidn que se espera canjear, expresada en pesos, pagadera a 30 dias vista, a
sola presentacion y sin intereses, a favor del Director General de Obras Plblicas.

CLAUSULA OCTAVA: TERMINO ANTICIPADO DE LA CONSULTORIA
Se podra dar término anticipado al Contrato de consultona por: las” causaies

_establecidas en el articulo 64° del RCTC..

CLAUSULA NOVENA: TRASPASQ DE LA CONSULTOREA
De acuerdo a lo establecido en el articulo 57° del RCTC, bajo ninguna. circunstancia

el Consultor podra efectuar el traspaso total ni parcnal a un .tercero, de la

responsabllldad del Contrato.

Para la realizacion de las actividades, el Consultor podra subcontratar a una
empresa, profesional o experto nacional o exiranjero, siempre que acompafie, en la
oportunidad requerida, los antecedentes que acrediten su- conoclmlento respecto ai
tema y su experiencia.

La relacion con la empresa profesmnal o experto subcontratado sera de excuuswa
responsabilidad del Consultor :

En. todo caso, el Consultor contlnuara snendo el Unico responsable de todas las
obligaciones contraidas con e MOP en virtud del Contrato, las que en ningln caso
podran ser consideradas como traspasadas aun tercero

El mcumpltmeento de lo anteﬂor dara derecho ala Dweccnon General de Obras
Piblicas para poner término anticipado a éste en forma mmedlata sin mdemmzacnon
alguna para el Consultor. - :

- CLAUSULA DECIMA: MULTAS

Los retardos derivados de la puesta en operacién de Ias oficinas, organizacion,
equipamiento o personal necesarios, daran motivo para el cobro de una multa por
parte del Inspector Fiscal, de 10 UF por cada dia de atraso que se produzca.

La ausencia de personal de la asesoria que no sea"feémp&azado en el lapso de
quince (15) dias; dara motivo a una multa equwaiente de 10 UF dlanas po; cada una
de ellas. . L _ )

El atraso en la entrega de cualqwer’a de los tnformfes men(:ionados en el numeral 2.5
de los Términos de Referencia, dard orlgen a una multa. de 5 UF por cada dia de

atraso.

La omisién de cuaiquner informacion hab:tua! de mportancsa O serias. defac iencias o
errores de consideracion en los antecedentes entregados en los informes, daran
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derecho al Inspector ‘Fiscal a su devolucién y a la aplicacion de la multa diaria
establecida en el parrafo anterior. En este caso, la multa se aplicara por cada dia que
el consultor demore en entregar el informe corregide conforme a las observaciones,
~contados desde el dia de la respectiva ndtificacién por escrito.

" El consultor debera garanhzar el funcuonamtento de todos Ios eqmpos e=lementos
especificados y de la red, reemplazando y/o dejando reparado satisfactoriamente a

criterio del Inspector Fiscal en un plazo no superior a 24 horas y a su costo, la falla de
cualquiera de ellos. El incumplimiento de lo anterior, sera multado con la cantidad de
5 UF diarias por cada equipo y elemento especificado o por la red.

El no'.cumplimiento oportunc de una instruccion emitida por.el Inspector Fiscal, de

..acuerdo a las atribuciones establecidas en los documentos del contrato, dard crigen

a una multa de 10 UF por cada dia de atrbso en el cumpiimiento de ia instruccion.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: GARANTIA DE FIEL CUMPLQMiENTO DEL
CONTRATO

 De actuerdo a lo indicado en el articulo 5° del RCTC el Consulior debera entregar,
- dentro del piazo de treinta (30) dias contados desde la fecha de inicio de la presente
' Consultoria, una garantia de fiel cumplimiento, consistente en una (1) o mas boletas
de garantias bancarias irrevocables, emitidas por un Banco de la plaza a nombre del
Director General de Obras Publicas, pagadera a treinta (30} dias vista y por un monto
equivalente al 5% del valor total de la Consultoria expresada en Unidades de
Fomento (el valor de la unidad de fomento del dltimo dia del mes anterior a la fecha
de la Resolucion de Contratacion). El plazo de vigencia sera el plazo de duracién del
presente Contrato, aumentado seis (6) meses y renovable con a lo menos treinta (30)
dias de anticipacion. .

La glosa de dicha(s) boleta(s) sera: “Para garantlzar el flel cumplimiento del Contrato
denominado “Asesoria a la Inspeccién Fiscal de Explotacion para el Procesamiento
de Denuncios y Atencidn a Usuarios de la Obra Concesionada denominada Sistemna
Norte Sur’, indicando ademas, la Resolucion, numero y fecha con la cual se apruebe
el presente Convenio. :

El Consultor debera renovar la garant;a si eI Contrato se extiende mas alla del plazo
de vigencia, por el periodo que determine el Inspector Fiscal de la Consultoria. Si no
la renovare freinta (30) dias antes de su vencimiento, el MOP queda facultado para
hacer efectiva aquella garantia que obre en su poder.

CLAUSULA DEC!MO SEGUNDA: DISCREPANCIAS

Toda duscrepancaa de mterpretacnon deE Confrato, sera reesuelta por la Directora
General de Obras Piblicas, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden al
Ministro de Obras Publicas y al Contralor General de la Republica, de acuerdo al
articuio 53° del RCTC.

Las labores encomendadas por el presente contrato de Consultoria en ningun caso
importan el ejercicio de facultades de fiscalizacion y control, propias de la
Administracion, de suerte que las cIéusdIas de este Convenio se interpretaran en tal
sentide. :

CLAUSULA DECIMO TERCERA: D@MECEUO

Para todos los efectos legales emanados del Contrato se entendera celebrado en
Santiago de Chile y sometido a la jurisdiccion de sus tribunales.




CLAUSULA DECIMO CUARTA: PROPEEDAD Y RESPONSAB!LEDAD DEL
CONTRATO _

Desde el inicio del contrato todos' los Informes y datos de origen, se consideraran
propiedad exclusiva del Ministerio de Obras Publicas, como asi también los
eventuales software de informacion desarroliados en el {ranscurso de la asesoria,
incluyendo todo el material desarroliado para efecto del presente Contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, el Consultor es responsable por todos y cada uno de los
~antecedentes, conclusiones y, en general, de todas las materias que forman parte de
ta Consultoria contratada B ' o

El Consultor se compromete a no divulgar sin el consentlmiento previo y por escritc
del MOP, el contenido de ninguno de los Informes. Si transgrede estas obligaciones,
directamente, o a través de uno de sus socios o de personas bajo su dependencia, el
MOP rescindira el Contrato sin indemnizacién alguna. Esta obligacién se entiende
como una clausula de confidencialidad a la cual queda ob |gado el Consultor durante
el Contrato y con posterioridad a su. término.

El Consultor sera responsable por todos los antecedentes calculos, conclusuones y
en general, de todas las materias que forman parte del trabajo de Consultoria. En el
caso de disolucién del Consultor, la(s) persona(s) que actuaron como
Representante(s) Legal(es), asumiran esta responsabihdad gue se entendera en su
amplia acepcion.

CLAUSULA E)ECEMO QUHNTA IMPUESTOS, GRAVAMENES. TASAS Y
CONTRIBUCIONES L ' B

El Consultor declararéd y pagard a quien legalmente comresponda, dentro del plazo
legal respectivo todos los impuestos, gravamenes, derechos, tasas y coniribuciones
gue segun la Ley deba declarar y pagar con ocasion de este contrato, y para ejercer
su giro comercial y profesional. _

Todos los valores que . COtEZO el Consultor, o duran‘te el desarrolio del Contrato
llevaran incluidos todos los impuestos, gravamenes derechos, tasas y_ COﬂtFEbUCIoneS
que segun ley correspondan. _

CLAUSULA DECIMO sexta: suscmpcmm DEL CONTRATO

El presente Convenio se suscribe’ en tres (3) e;empfares quedando uno en pocler de
cada parte y el tercero se adjunta a Ia Resoluclon que. lo aprueba o

Sergio Claveria Gutsermz o o Elazabéth Medel Adasme

Zafartu ingenieros Consultores S.A. - ' Dareccnon General de Obras

Pub licas

APRUEBASE:  El presupuesto presentado por la empresa Z anartu Ingenieros
Consultores S.A. de fecha 05 de junio de 2009.

MODALIDAD DE CONTRATACE@N: Se establece que: el contrato individualizado
se regird por la modalidad de “Partida a Serie de Precios Unitarios”, en pesos chilenos y
sin reajuste. ' AR

VALOR: El presente contrato de Consultoria asciende a la suma de $51.407.950.-
(Cincuenta y un millones cuatrocientos siete mil novecientos cincuenta pesos), inchido
impuesto.



10.

11.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo maximo de ejecucion para la Consultoria sera 3
meses, a cq}}fcar de la fecha en que la presente Resoluci6n, ingrese tramitada a la Oficina
de Partes de lg DGOP, conforme a lo dispuesto en el articulo 50° del RCTC. |

- PAGOS: Se hard mediante estados de pago, conforme a lo establecido en la cldusula

s’;ééptima del Convenio Ad-Referéndum, que s aprueba mediante la presente Resolucion.

MULTAS: En caso de incumplimiento, se aplicarén las multas contempladas en la
clausula décima del Convenio Ad-Referéndum,

GEARANTIAST; El Consultor deberd entregar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato conforme a lo establecido en la clausula décimo primera del Convenio Ad-
Referéndum. :

IMP@TACE()N PRESUPUESTARIA: Fl gasto de $51.407.950.-, se pagara con cargo
al Programa Administracién Sistema de Concesiones como sigue: :

LP 2009 fTEM 31.02.002 BIP 290@0018-0 - $51.407.950.-
“Ampliacion, Rehabilitacién y Mejoramierito Sistema Norte Sur (Inspeccion Fiscal)”.

i A
[ i {

PROTOCOLIZACION: En el plazo de 30 dias corridos contados desde que la
Résoluci(')n que aprueba el presente Convenio Ad-Referéndum se encuentre tramitada
po;r la Oficina de Partes de la DGOP, el Consultor deberz suscribir ante Notario tres (3)
transcripciones de ésta en sefial de aceptacién de su contenido, debiendo protocolizar
ante Notario uno (1) de los ejemplares. Dentro del mismo plazo, el Consultor debera
6Iﬁ‘1’6g21f dos (2) de las transcripciones debidamente suscritas, una en la Oficina de Partes
def la DGOP y otra en la Fiscalia del MOP, ambas'con una copia autorizada de la
protocolizacion efectuada y acompaﬁahdp los antecedentes legales que acrediten los
poderes de su representante. : y

C;GMUNiQUESE: La presente Resoiucién al Interesado, al Departarnento de
C(jntabﬂidad de la’ Direccién de Con;tabi]idad y Finanzas, al DeparFamento de
Presupuesto y Gestién Financiera de la Direccién de Planeamiento, a la!Oficina de Partes

de'la DGOP y demas Servicios que corrc;sponda.







