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REF. : Adjudica Contrate de Concesién para Ia
ejecucién, comservacion y explotacion de la
obra publica fiscal denominada “Ruta 66 —

CONTRALORIA GENERAL-

SUB. DER, I

! VISTOS:
TOMA DE RAZON '
~ Bl articulo 87 del DFL MOP N° 850, de 1997, que fija
9 § FER. 2010 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
‘ i N° 15.840, de 1964, Orginica del Ministerio de Obras
RECEPCION Piblicas v del DFL N° 206 de 1960, Ley de Caminos.
DEPART. ‘ . .
JURDICO [ C ‘ — El D.S. MOP N° 900, de 1996, que.fya el texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N°
B : 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Pitblicas.
C%ff\m%TlL ‘ ' -~ ELD.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento de la Ley de
: ‘ ~. Concesiones de Obras Piiblicas.
SUB. DEP. ; ‘ L o
C.CENTRAL | | . “Fl Oficio Gab.:Pres. N°1530, de fecha 19 de noviembre
SUB, DEP. ~de 2008 :de su Excelencia la Presidenta de la Repiblica,
£ CUENTAS

mediante el cual aproeba la ejecucién -de la-obra pablica

- fiscal denominada “Ruta 66 — Camino de la Fruta”, a

C.RY
BIENES NAC

« través del sistema de concesiones.

— Tl Oficio Ord. N° 1191, de fecha 18 de noviembre de

© 2008, del sefior Ministro de Hacienda, mediante el cual
aprueba las Bases ‘de Licitacion v el Prospecto de
Tversion de la obra péblica fiscal denominada “Ruta 66
—~ Camino de -la- Fruta”, a ejecutar por el sislema de
concesiones.
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SUB. DEP.
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~ La publicacién del - llamado "a’ Licitacién Piblica
Internacional del proyecto denominado “Ruta 66 -
Camino de La Friga”, efectuada en-¢l Diario El Mercurio

- con fecha 23 de Ng\fiémbre de 2008. . '

REFRENDACION

REEPOR . 'S _ o
R — la publicacién’’ del -llamado a Licitacién < Piblica
MELTAC ' Internacional /' del proyecto denominado “Ruta 66 -

' Camino dc;g’ia Fruta”, efectuada en ef Diario Oficial con
DEDUC DTC. fecha 29 de Noviembre de 2008.
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La Resoluclé’m.' ha'18: de marzg - de 2009, que aprueba las Bases de Licitacion de 1a
piiblica fisc: deno;mnada_ “Ruta 66 Cammo de la Fruta™, a ejecutar por el sistema de concesiones J
Circular A tona N°1 ' 5

as Resolucriones DGOP N°106 de fecha 11 demayo de 2009; N® 244 de fecha 15 de septiembre de 2009 N
e fechd 12 de nowembre de 2009; que aprucban, respectivamente, las Circulares Aclaratorias N° 2, 3y 4
as lefendas Bases de Licitacion.

~El Acta de Recepcmn de Ofenas y Apertura de las Ofertas Técnicas de la Licitacion de fecha 22 de Diciembre "

- de 2009.

El Oficio DGOP N° 49 de fecha 13i de Enero de 2010, mediante el .cual 1a Directora General de Obras Piblicas
solicitd al Licitante “Concesiones V1anas Chile Tres S.A.” y at Gmpo Licitante “Consorcio Vial Chile”, las
aclaraciones y rectificaciones que'se mdlcartm, y la Carta de respuestas del Grupo Licitante “Consorcio Vial
Chile” mgresada en la Oficina de Partes con fecha 15 de Enero de 2010

I

Bl Actade Evaluaclon de Ofertas Técnicas de fecha 18 de Enero de 2010.

El Actade Apertura de Ofertas EGDIIOH]ICHS de fecha 19 de Enero de 2010.
El Acta de Cahﬁcaclon de Ofertas Economlcas de fecha 20 de Enero de 2010,
El Acta de AdJudlcamon de la Sra. Directora General-de Obras Piblicas de fecha 02 de febrero de 2010.

La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Repiblica que fija Normas Sobre Exencién del
Trarmie de Toma de Razén.

DECRETC:

Adjudlcase el Contrato de Concesmn para la gjecucion, reparacion, conservacion o mantencion, explotacién y
-operacién. de. la-obra piiblica fiscal denominada “Ruta 66 - Cammo de la Fruta”, al Grupo Licitante
denominado “Censorcio Vial Clule” compuesto por Besalco Concesiones S.A. , Emipresa Constructora Belfi
S.A. e Icafal Inversiones S.A. Dicha obra pablica se emplaza en las Provincias de Cachapoal, Melipilla y San
Antonio en las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins, Metropolitana y Valparafso y su trazado se
extiende a través de las comunas de Malfoa, San Vicente de Tagua Tagua, Peumo, Las Cabras, San Pedro,
Santo Domingo y San Antonio.

: Declérase que forman parte mtegrante de este Decreto Supremo de Ad_]udlcacmn para la concesion de la cbra
publica fiscal denominada “Ruta 66 — Camino de la Fruta”, las Bases de Licitacion y 1a:Circular Aclaratoria
N° 1, ambas aprobadas por Resolucmn DGOP N° 53 de fecha 18 de marzo de 2009; las Circulares
Aclaratorias N° 2, 3 y 4 aprobadas respectivamente por Resoluciones DGOP N°s 106, 244 v 289 del afio
2009; y las Ofertas Técnica y Econonmica, presentadas por el Grupo Licitante denominado “Censoreio Vial
Chile”, en la forma aprobada por el MOP.

En caso de dlsc:repancia en la inte1pretacion del presente Contrato, primara lo dispuesto en las Bases de
Licitacién y sus Circulares Aclaratorias, por sobre lo establecido en la Oferta presentada por el Adjudicatario
de 1a concesion, salvo el caso en que ésta conlenga aspectos superiores a lo exigido en las Bases de Licitacion
y 508 Clrculares Aclaratorias, 1o que sera calificado por el Director General de Obras Piiblicas.

. Forman parte del Contrato de Conces10n las dlsposmlones pertinentes de los siguientes cuelpos legales:

a) El Decreto Supremo MOP N° 900-de 1996, que fija el texto refundido, coordinado v sxstematuado del
DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Oblas Piblicas.




Bl Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas.

c) 'El DEL MOP N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley

N°15.840 de 1964, Organica del Ministerio de Obras Piblicas y del DFL N° 206 de 1960, Ley de
Caminos.

'Forman parte integrante del Contrato de Concesién los siguientes documentos singularizados en los

articulos 1.4.1 y 1.4.3 de las Bases de Licitacion:

Doc.  N°1 : Llamado a Licitacién por Concesién

Doc. N°2 : Bases Administra?:ivas.y sus ANexos

Doc. N°3 : Bases Técnicas y sus Anexos

Doc.  N° : Bases Econdmicasy sus Anexos

Doc,  N°5 : Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de Obras Pablicas

Doc. N° : Manual de Planes de Manejo Ambiental para Oblas Concesionadas, elaborado por el

Ministerio de Obras Pliblicas (Gltima. version).

Doc. N°7 : Manualde Mangjo de Areas Verdes para Proyectos Concesionados, elaborado por el
- Ministerio de Ob{as Pubhcas (uluma vers1on)

= Estudio Referencial denominado “Estudlo de Anteproyec‘to de Ingemena Proyecto Ruta 66 — Camino de
La Fruta con sus ‘ajustes mdlcados en'Jas’ Bases* de L1c1taclon” dceptado parcialmente por el Grupo
Licitante Adjudicatario en su Oferta Técnica. -+

g Anteproyecto Alternativo. “Alternatwas de 2cces0. 4, San Anlom,.o p1esentad0 por el Grupo Licitante

Adjudicatario, como parte de su. Oferta

« Estudios Referenciales denommados l§=Trazad0 Conceptuai MOP Seccmnes Malloa, Peumo, Requehua,
Callején El Aromo y Variante San Juan; Estudio de Impacto Ambiental Ruta 66 — Camino de La Fruta;
Catastro de 'Arrendatarios v/o Ailegados Res1dentes en Pxopledades del Programa de Expropiacién de la
Concesion “Ruta 66 Camino de La Fruta” Sexta. Reglon Comuna de Malloa — Julio 2008; Catastro de
Arrendatarios ylo’Allegados Remdentes en Propiedades” del Programa de Expropmcwn de la Concesién
“Ruta 66 Camino de La Fruta” Sexta Region — Comuna de San Vicente — Agosto 2008; Catastro de
Arrendatarios y/o Allegados Resuientes en Propiedades del Programa de Expropiacion de la Concesion
“Ruta 66 Cammo de La Fruta”, Sexta Regién — Comuna de Peumo Mayo 2008; Catastro de
Arrendatarios y/o Allegados Res1dentes en Propiedades del Programa de Expropiacién de la Concesién
“Ruta. 66 Camino de La Fruta”; Sexta: Region.— Comuna :de:1as. Cabras — Mayo 2008; Catastro de
Arrendatarios y/o Allegados Residentes.en Propiedades del Programa de Ixpropiacion de la Concesion
“Ruta 66 Camino de La Fruta”, Regién Metropolitana — Comuna de San Pedro — Mayo 2008; Catastro de
Arrendatarios y/o-Allegados Residentes en. Propiedades del Programa de Expropiacion de la Concesion
“Ruta 66 Camino. de La Fruta” Qulnta Region — Comuna de San Antonic — Mayo 2008, aceptados
totalmente por el Grupo Licitante Adjudicatario.en su Ofertd Técnica.

El inicio del [plazo de la concesién se contard’ desde’ la- fecha’de’ publicacién en el Diario Oficial del
presente Decreto Supremo de Adjudicacién, de acuerdoafo establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de
Licitacion. La concesién, de‘acuerdo a Jo establecido'en los articulos 1.7.7, 1.7.7.1 y 1.11.2.1 de las Bases
de Licitacién, se extinguira el mes’ “m’en’ que se cumpia ia s1gu1ente relaclon

VPImaITc T T | (Ec 1)

Donde el teunmo 1TC corresponde ai valor de 1os Ingresos Toiales de la Concesion, que en este caso, dado
que el Grupo Licitando Ad_]udlcatarlo optd por el Tramo B de concesidn, es de UF 6.450.000 (seis
millones cuatrocientas cincuenta mil Unidades de Formento), de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.7.7
de las Bases ‘de Licitacion v, VPI, que corresponde al Valor Presente de los Ingresos de la Sociedad
Concesionaria (expresados en UF), calculados en el mes “m” de concesién contado desde la fecha de
Puesta en Servicio Provisoria de las obras sefialadas en el articulo 1.9.2.7 de las Bases de Licitacién, se
calculard mensualmente de acuerdo a la siguiente expresion:
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VPI = 2 +Z dz:MAk *ﬁ@ 1, )[u
. =1 H(l + }‘j (12) H(1+t )(12] k=l jm].

Donde,
Dado que el Grupo L101tante'adjud1catar10 optod
rj= Iy *'.91 en su Ofeitd Econdmica’| por “la ‘opcidn “de una (Ec. 3)
“Tasa Fija™. ‘
¢, =1y +0, ‘
Donde,
IM; . Ingresos mensuales por recaudacién de peajes o tarifas (expresados en UF) en las plazas de
peajes ublcadas en San. Vicente, Lateral-Malloa, Cuesta San Vicente y Limite Regional RM-
V,.en el mes “i de explotaclon sobre la. base de-la informacion sefialada en el articulo
1.-8.6.2 letra f), de las.Bases de LiCltaCIOIi. e '
MG
Fr
th
0, Premio por riesgo, que para efébt&isi'"'délr“.-p‘i‘ese;_ite_bél:éuib ét)rresponde' a 0,02 (2,0% real anual).
d Mes en el cual se: aprueba la Puesta en Servmm Pr0v1sor1a Parc1al sefialada‘en el articulo 1.9.2.7
de las Bases de chltacmn comado desde el 1111010 de la.concesidn.
MA; Costo Adicional de Ia Mitlga(;lén Amblenlal (expresado en UF) incurrido en el mes “k” de

construccion, sobre la. base de mformacion sefialada en el articulo 1.12.8 de las Bases de
Licitacion. Este costo set incorporard ‘en ‘el ‘caso’ ‘que en la(s) Resolucion(es) de Calificacién
Ambiental del proyecto, ingresadq por.el MOP a que se hace referencia en los parrafos segundo
y tercero del articulo 1.8.10.1 de las Bases de Licitacién, se establezcan medidas adicionales a
las individualizadas en las; Bases de Licltacmn, en el EIA ingresado por el MOP al SEIA y que
éstas medidas generen.. sobrecostos Yy correspondera a, log .sobrecostos adicionales a las UF
250.000 (doscientos cmcuenta mil Unidades de Fomento), de acuerdo a lo seffalado en el
articulo 1.12.8 de las Bases de Licitacién. El valor.de MAk tendra un valor de 0 (cero) en caso
que se establezca que no seran’ incorporados los sobrecostos en la cuantificacion del VPI de
acuerdo a lo establecido-en el articulo:1.12.8:de las Bases de Licitacion.




- “Conexién Vial Melipilla — Camino.de La Eruta”.

CS, o Pagos de la Sociedad Concesionaria, incurridos en el mes “k” de construccién, {expresados en

UF a la fecha de factur. acion) a las Empresas de Servicios por concepto de Cambios de Servicios
adicionales y que son incorporados al valor del VPI de acuerdo a lo establecido en el articulo
1.8.19 de las Bases de Licitacién. -

Con todo, si: uanscumdos 420 meses contados desde el inicio del plazo de la concesién sefialado en el
artfculo 1.7. 5 de las Bases de Licitacion, no se hubiere cumplido la ecuacion (1) sefialada en el presente
numeral, la concesién se extinguira por cumplimiento del plazo maximo, de acuerdo a lo sefialado en los
articulos 1.7, 6 y 1.11.2.2 de las Bases de Licitacién.

De acuerdo ‘a lo- sefialado en el a:mcuio 1.8.7 de las Bases de Licitacion, el MOP entregara al
Concesmnano la infraestructura preexistente que se encuentre en la faja vial de la Ruta. Tanto en.esta faja
como en los terrenos que sean exproplados en conformidad con lo indicado en el articulo 1.8.8 de las
Bases de L101ta010n el Concesmnario deberd gjecutar las obras indicadas en el artfculo 2.3.1 de las Bases -
de LlCltdClOIl :

La Sociedad|Concesionaria recibird. la Infraestructura Preex1stente en el estado en que se encuentre en el
momento de la entrega del terreno y sera resporisabilidad de la misma, mantener los niveles, exigencias y
estandares ex1g1dos en los documentos que conforman el contrato de concesidn, a su entero cargo'y costo.
Por lo anterior, la infraestructura preexistente debe ser incorporada en el Plan de Conservacién indicado en

el articulo 2.4.2 de las Bases dc Llcltacmn programando sus mantenciones rutinarias, periddicas y
diferidas.

La infraestructura preexistente que se entregara a la Sociedad Concesmnarla corresponde a la faja vial del
eje de la Ruta 66, comprendida entre el Dm 1.800 y el Dm 93.013 y entre el Dm 94.158 y el Dm 125.339
(balizado cmrespondlente a los pianos de disefio en planta de los Estudios Referenciales ‘indicados en el
articulo 1.4.3 de las Bases de- Llcllacmn) con una extension estimada de 122.393 metros, ambos extremos
incluidos, dentro de la cual, la ruta actualmente presenta una calzada bidireccional. En materia de puentes,
podemos desiacar en una enumemcmn no, taxanva Jos Puentes Las Truchas, Peumo, El Durazno, Alhus,
La Cabaiia y El Colo. También se | entregaran como pm“te de la mfrdestructura preexistente, la pasareld
peatonal y los paraderos de'busés:qiie’se construyan‘como: Obl‘aS‘ a ejecular por el proyecto de concesion
ad_]udlcado medlante Decreto Supremo N° 940, del 28 de
noviembre de 2008, en el Dm 94. 520 de'Ta Ruta 66. No'se ‘incluye dentro de la entrega de la Infraestructura
preexistente los sectores de la Ruia 66 actual en que ¢l Concesionario tendrd que materializar variantes
(Varianie Peumo — Las Cabras —El'Manzano, Variante: Qumcanque yVariante San Juan). La Sociedad
Concesionaria recibira las obras e, ;l estado en que se encuentren en el momento de la entrega del terreno
y serd responsabilidad de’la misma, mantener los niveles, ex1gencms y estandares exigidos en los
documentos que conforman el Contrato de Concesmn

{-n..‘ N

Dicha entrega se hard medlante anotacwn en el lelo de Obras por parte del lnspectm Fiscal, en un plazo
méximo de 120 dias, contados' desde T4 fecha de publicacién‘en el Diario Oficial del Decreto Supremo de
Adjudicacién, a excepeion de las obras correspondientes a la pasarela peatonal v los paraderos de buses
referidos en ¢l parrafo anterior, los cuales se entregaran. a'la Sociedad: Concesionaria, mediante anotacion
en el Libro de Obras, una vez apxobada la Puesta en Servicio Definitiva del proyecto “Conexién Vial
Melipilla — Cammo de La Fruta”

Desde ese momento la Soczedad ‘Concesionaria, a”su entero cargo, costo y responsabilidad, de forma
adicional a lIa-ejecucion de.-lasobras deberd solucionar: cualquier imprevisto dentro de la faja vial
entregada, que entorpezea o:pongasen riesgo el.trénsito vehicular y peatonal, en forma inmediata, tales
como por ejemplo: bacheo de, pavnnentos sellado de juntas y grlelas reparacion o reposicion de sefiales
verticales, demarcdcmn elementos de seguridad V1al hmpleza de infraestructura de drenaje y del retiro de
elementos que afecten la clrculacwn en las calzadas entre ouas

El Conoesmnano debera mantener las obras preex1stentes en condlclones de segundad y transitabilidad,
atn cuando éstas deban ser demolidas o aprovechadas s6lo parcialmente en el Proyecto, con el fin de dar al
usuario un nivel de seguridad y confort, hasta la aprobacion del Plan y Programa de Conservacién sefialado
en el articulo ;1 10.5 de las Bases de Licitacién. ‘

-5




8.~

)

El Concesionario, de acuerdo a los articulos 1.9.1.1 y 1.9.1.2 de las Bases de Licitacién, debera elaborar
los Proyectos de Ingenieria. de_ Detalle de todas las -Obras: incluidas.-en las Bases de Licitacién, en los
Estudios Referenciales del proyecto “Ruta 66 Camino de la Fruta” v en el Anteproyecto Alternativo que
forman parte de su Oferta Técnica,. conforme.a: los: gstandares. establecidos en los Estudios Referenciales
entregados por-el M.O.P., en las Bases de Licitacién v d@mé‘s‘,dgcumgnt@s que forman parte del Contrato
de Concesitn. La Sociedad Concesionaria, s6lo podrd iniciar la construccién de las obras Cuyos proyectos

~de Ingenienia de Detalle se encuentren.aprobados por.el. Inspector Fiscal, de acuerdo .a lo seffalado enel

articulo 1.9,1.1 de las Bases de Licitacién y-siempre que.cumpla:con los demés requisitos establecidos en
las Bases de Licitacién. .. - ... . - G T . .

De acuerdo a lo sefialado en los articulos 1.9y 1926de lés':}éases de Licitacion, el inicio de 1a Etapa de

- Construccion de las obras se contabilizara A partic del inicio del Plazo de la Concesién, indicado en el

articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacién, .. -

. ! ' . : ; R ES SERE s PR . . -
‘Una vez iniciada la Etapa de Construceion, ¢l Concesionario .emitira declaraciones de avance para cada
uno de los tramos definidos en el articulo 1.3 de las Bases de Licitacién. Dichas declaraciones deberan
cumplir al menos con los porcentajes de avances requeridos y entregarse en los plazos maximos indicados

. enel articu}o 1.9.2.6 de las Bases. de.Licitacion,: contabilizados. desde la fecha de publicacién en el Diario

10.-

Oficial del presente Decreto-Siipremo de Adjudicacién del Contrato de Concesion.
| - O Cony el TEVEE . ‘

De acuerdo, a lo establecido en el ar iculo.2.2,1 de las Baéwdq,Lioitaqién, los Proyectos de Ingenieria de
Detalle quej debe confeccionar la Sociedad Concesionaria deberéan respetar las condiciones establecidas en
las Bases Técnicas y los estandares minimos establecidos en los Estudios Referenciales, asi como también
la normativa vigente, los Instmcfcivos de los Departamentos de Gestion Vial, de Estudios Viales, de
Puentes, y de Seguridad Vial de la: Direccion de :Vialidad debiendo considerar entre otros, los siguientes
documentos: R e '

’
i

¢ Manual d¢ Carreteras da;laDir@fﬂcpién-_.deVialiqadid_el MOP, en su versién vigente, incluidas todas sus
actualizaciones.. ; i , . S

e Normas Oficiales del Ins_tiﬁ_lth,ébibﬁél de Nonnahzacmn o

° Manual de Sefializacion: de -Trén%;ito del Ministerio de. Trans;portes v Telecomunicaciones,

I

o Especificaciones Técniéaisﬁéﬁeﬁr_ ll:es""jﬂef"c_bn truccion'del Departamento de Puentes de Ia Direccién de

Vialidad de] MOP. "

s

. Normas dé la Supex'illtendenc,iaz._dé__ﬁlléctricidgd}jf _Cgmbusﬁbles (SEC)..

gie

n en Carreteras Concesionadas del Ministerio de Obras

e Criterios Bésicos para P\réyéﬂ (05 deIlumma
Pablicas, Octubre 1998, S
¢ Esquema Operacional de Postes $.0.S del Ministerio de Obras Piblicas.

© Ley General de Urbanismo y.Construcciones y los Planes Reguladores Comunales ¢ Intercomunales
correspondientes. L e o

© Documentos Técnicos asociados-al Sistema: Electrénico de. Cobro del MOP, en su versién vigente.
Entre estos se encuentran: i 7% mtt e o et o '

- Sistemas Electrénicos de Cobro y Otras Apliéécibnes: “Lspecificacion  para la
 Interoperabilidad en la Transaccién Antena-Transponder”,

- Electronic F.eeiCOEIG,_ction and: Other Applications:“Conformance Tests to the Specification
for Interoperability in théEBeacon—.:Trahspo_nder trapsaction”. A

- §istemas Electrnicos de Cobroy Otras Aplicaciones: “Gestién dé Claves de Seguridad”

- Sistemas Electrénicos de Cobro. y, Otras :Aplicaciones: “Especificacion para los pardmetros
minimos de la transaccién de interoperabilidad”.

i tronice 1 , : LN L R (4 . Lo . .
- Sistemas Electronicos de Cobro y Otras Aplicaciones: “Especificaciones Registro Nacional
de Usuarios de‘Telep‘f_:aj"ea:. kel
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- Sistemas Electronicos de Cobro y Otras Aplicaciones: “Generacién de Claves Maestras.
Interfaz de Exportacién de Claves”.

¢ Las Bases de Licitacién y sus Circulares Aclaratorias.

Ademds, el MOP podra, durante el desarrollo del estudio, solicitar al Concesionario precisar, acotar y/o
corregir la informacion de los estudios, con el objetivo de que se cumplan las condiciones de suficiencia
para definir adecuadamente las obras objeto de la presente Concesién, debiendo el Concesionario
desarrollar a su entero cargo y costo los estudios que sean necesarios.

11.- De acuerdo a'lo establecido en el articulo 2.3 de las Bases de Licitacién, la Sociedad Concesionaria debera
ejecutar a su entero cargo, costo v responsabilidad todas las obras que resulten de los Proyectos de
Ingenieria de: Detalle que sean aprobados | por el Inspector Fiscal. Se consideran las siguientes obras a
construir, que corresponden alas obras necesarias para Ios tramos del proyecto:

i

il.

iil.

iv.

vi,

vil.

Viik.

IX.

Xi.

Xil,

La Socledad Concesionaria debera reahzar todas las obras necesarias para materializar el proyecto de
acuerdo a la configuracion establecida en la Tabla N° 23 “Configuracion de Proyecto Base a Licitar”
del artxcuio 23.1de las Bases de Llcltamon

i )
La Sociedad Concesionaria deberd construir doble calzada en los tramos y longitudes establecidas en
la Tabla N° 23 “Configuracién de Proyecto Base a Licitar” del articulo 2.3.1 v en el articulo 2.3.1.1,

ambos de las Bases de Licitacion, conforme a los proyectos de Ingenieria de Detalle aprobados por el
Inspector Fiscal.

La Sociedad Concesmnaln dcbera realizar las obras que sean necesarias para materializar variantes
en los tramos y longitudes establecidas en la Tabla N°® 23 “Configuracion de Proyecto Base a Licitar”
del dl‘llClllO 2.3.1 delas Bases de LlCltElClOll

La Soc1edad Concesionaria debera realmar las obras que sean necesarias para el mejoramiento y
rehabilitacion de la calzada existente en los tramos v longitudes establecidas en la Tabla N° 23

“Conﬁguracmn de Proyecto Base a Licitar” dei amculo 2.3.1 de las Bases de Licitacién.

La Soexedad Concesionaria debera consumr plstas lentas conforme a lo sefialado en el articulo 2.3.1.2
de las Bases de Licitacion. :

La Soeiedad Concesionaria deberd construir como minimo los puentes y viaductos, pasos ferroviarios

e inferiores, atraviesos'y estructuras de enlace en los emplazamientos que se sefialan en el articulo

23.1.3 de las Bases de Licitacién. :

La Socxedad Concesionaria debera construir como minimo las infersecciones a desnivel, que se
sefialan en el articulo 2.3.1.4 de las Bases de Licitacién.

La Sociedad Concesionaria. debera construir - pasarelas peatonales conforme a lo sefialado en el
articulo 2.3.1.5 de las Bases de Llcr[acwn :

La Sociedad Concesmnarla.:debe_ra-construir calles de.servicio y realizar restitucion de caminos,
conforme a lo sefialado’en el articulo 2,3.1.6 delas .Bases de Licitacién. '

La Soc1edad Concesmndrla debera construir una plaza de pesaje conforme alo senalado en el articulo
2.3.1.7 de las’ Bases de Llcnaelon

La Socledad Concesicnaria deberd constrmr mterseccmnes y accesos a nivel conforme a lo sefialado
en el art1culo 2.3.1.8 de las Bases de L1c1tac:1011 -

La Somedad Concesmnana debera constrmr cwlowas conforme alo sefialado en el articulo 2.3.1.9 de
las Bases de Licitacion. : :
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La Sociedad Concesionaria debera construir paraderos de buses conforme a lo sefialado en el articulo
2.3.1.10 de las Bases- de Licitacion..

De: confomndad con ¢l articulo 2. 3.1. 11 de las Bases de L]cltac:lon la Socxedad Conceswnana asu
entero:cargo, costo y responsabilidad, deber’ ‘proyectary construir, Jas obras adicionales que en dicho
artlculo se indican, no contempladas en los Estudios Referenciales y de acuerdo a los requerimientos
que emanen del Inspector Flscal ‘ :

De conformldad con el artlculo 2 3 1 12 Ja Socledad Concesxonana deberd delimitar totalmente el
area de concesién, mediante la materializacion de cierros perimetrales o cercos de deslindes segiin lo
sefialado en.2.3.1.12.1 o .eventualmente con vallas peatonales y segregatorias segin lo sefialado en
2.3.1. 12 2, ambos articulos de las Bases de Llcltacmn ,

En oonformldad alo mdlcado en el artlculo 2.3.1. 13 1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesmnana debera 1mp1ementar uniformar y mantener, a su entero cargo v costo, la sefializacién,
demarcaomn v elementos de.seguridad Vlal de .toda.la via concesionada, v la de los caminos
transvprsales que son afectados

De acuerdo a lo establecido en el articulo 2.3.1.13.2 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberd instalar defensas camineras en los sectores que se requieran por condiciones de
seguridad segln se indique en: los Proyectos de Ingemerla de Detalle elaborados por el concesionario
y aprobados por el Inspector Fiscal. .

En conformidad con lo establecido en el articulo 2.3.1.13.3 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concegsionaria deberd construir.a.su entero gargo, costo y responsabilidad en las intersecciones a
nivel, jen. las intersecciones a desmvel (enlaces. y/o, atraviesos, tanto en la via principal como en la
secundana) en las zonas de pasarelas peatonales en las areas de atencidn de emergéncia, en las dreas
de control y de descanso, plazas de peajes y en los paraderos entre otros, la zlummacxon minima para
garantizar la visibilidad y segurldad de peatones yflnjo:vehicular. '

Sera de responsablhdad dc la Soc1edad Conccslonarla 1a ejecuclon del rcplanteo de los ejes del
provecto, de las trazas que definiran el 4rea a expropiar necesarias para la construccion del proyecto, y
de todas aquellas obras que,constituyan trazados. nueyos: o ampliaciones de la calzada existente de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 2.3.1.14 de las Bases de Licitacién.

De acuerdo a lo sefialado en- ei articulo 2.3.1.15.de las Bases.de Licitacion, la Sociedad Concesionaria
debera despejar y retirar de las areas. entregadas por ¢l MOP. para la ejecucién de las obras, de acuerdo
a lo indicado en el articulo 1.8.8.2.1 de las Bases de Licitacion, todo lo que exista sobre el terreno, sea
o no factible de ser recuperado para un posterior uso, demoliendo y retirando todas las construcciones,
instalaciones, plantaciones, y-en general los: elementos de’ cualqmer especie, que puedan interferir en
la construceién de la obra. :

. De acnerdo a lo establecido. en el articulo 2.3.1,16 de las Bases de Licitacidn, si para la ejecucién de

la obra resultara 111dlspensable constituir o modificar servidumbres en cada uno de los sectores
definidos en el articulo 1.3 de las Bases de Licitacién, el Concesionario debera informar y someter a
la aptobacion del Inspector| Fiscal con todos. los- antecedentes que respalden dicha modificacion,
ademas de restablecerlas a su cargo, costo y responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el articulo 16
del Decreto MOP N© 900 de 1996.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 2.3.1.17 de las Bases. de Licitacion, la Sociedad Concesionaria
se hard cargo de la mantencion, reparacion y rehabilitacion de toda la infraestructura existente en la
faja fiscal comprendida en la Ruta 66 entre el Dm 0.00 (Pelequén) y Dm 125.339 (acceso a Las Brisas
de Santo Domingo), desde el momento de la entrega de terreno, conforme a lo sefialado en el articulo
1.8.7 de las Bases de Licitacién. Se exceptian las instalaciones correspondientes a accesos a predios,
servicios eléctricos, telefonicos, agua potable v alcantarillado, fibra dptica y atraviesos de oleoductos
u otros de propiedad particular, autorizados por la Direccién de Vialidad, cuyo mantenimiento ¢s de
responsabilidad de sus propietarios.




. xxiii. De acuerdo a lo sefialado en el articulo 2.3.1.17.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad

Concesionaria debera realizar las obras necesarias para la Recuperacion del Estandar de las calzadas
existentes, como también las obras necesarias tales como bacheos, sellos de junturas y grietas, previo
a la ejecucion de los sellos asfalticos, segin el Proyecto de Ingenieria de Detalle y ¢l Programa de
Mantenimiento aprobados por el Inspector Fiscal.

La So‘c'i'e‘dad Concesionaria deberd ejecutar las obras necesarias para realizar una Recuperacion del
Estandar'de la via conforme a los estudios y proyectos sefialados en el articulo 1.9.1.3 de las Bases de
Licitacion, los que deberdn contar con la aprobacion del Inspector Fiscal antes de la ejecucion de las
obras.

xxiv. En conformidad a lo sefialado ‘en-el articulo 2.3.1.17.2 de las Bases de Licitacién, la Sociedad
‘Concesionaria, durante la Ftapa de Construccién deberd efectuar en los puentes, pasos de ferrocarril,
estructuras y pasarelas peatonales existentes en la Ruta 66, labores de mantenimiento y rebabilitacién
de dlversa indole, segin sea su condicién actual, 1ncluyendo 1econstrucc1on parcxai si es el caso, para
lo cual deberd realizar un dlagnésllco actuahzado '

| H

xxv. Durante la Etapa de Construccién la Socledad'Concesiona_ria deber4 realizar la revision, rehabilitacidn
y limpieza de todo el sistema’de: drenaje y saneamiento existente a lo largo de la Ruta 66,
directamente vinculado al funcionamiento de’la obra, dentro del 4rea de concesién, conforme a lo
Senalado en el articulo 2.3.1. 17 3 de las Bases de Llcllaclén

xxvi. En conforlmdad al articulo 2.3.1: 17 4 delas Bases de’ L1c1ta010n la'Sociedad Concesionaria durante Ia
Etapa de Construccion: debera reahzal la rev151011 v rehablhtacmn de todo el sistema de iluminacion
vinculado a la vialidad expresa y local que sel encuem:re enmal estado de conservacién. Las obras
requeridas entre otras, son cambio de postes’ y/o luminarias dafiadas, ‘restitucién del cableado eléctrico
en los €asos que sea necesar 10 colocacmn de lummarlas faitantes etc -

xxvil. De acuerdo alo estabicmdo en el art1cu10 2 3 1 17 5 de las Bases de ‘Licitacién, la Sociedad
Concesionaria, en un plazo max_lmo de cientoochenta (180)-dias contados desde la fecha de
publicacion en el Diario Oficial*del presente Decreto Supremo debera elaborar un Catastro de la
totalidad de los accesos existentes a'esa fecha;. en la'Ruta 66:: Cuando un tercero tenga un acceso a la
via, autorizado y construido, que sea mod1ficado por “las obras consideradas en el proyecto, el
Concesionario debera restituirlo a su costo. De 1gual modo, el concesionario deberd ejecutar a su
costo, todos los accesos e)ustentes de las propledades en donde los Estudios Referenciales sefialados
en el articulo 1.4.3 de-las Bases de Ticitacion consideren calles locales, conforme a las Normas e
Instrucciones de la Direccion de Vialidad. En el caso de los accesos catastrados que no se encuentren
autorizados y para los cuales el Estudm de Anleproyecto de Ingenieria sefialado en el articulo 1.4.3 de
las Bases de Licitacion;' no conlernple una solucmn la Somedad Concesmnaua debera proyectar vy
construir una solucién vial prowsona '

xxvilt. En oonform1ddd a lo senalado en el articulo2.3.1:18 de lasBases de Licitacion, la Sociedad
Congcesionaria debera construir todas las obras de desvios de transito necesarias para realizar las obras
de la concesion, conforme a 10 senalado en el artmulo 2.2.2.8 de las Bases de Llcnacwn.

|

xxix. En conformidad a lo sendlado ‘en el articulo”2.3.1.19 "de’ las* Bases ‘de Licitacién, la Sociedad
Concesionaria deberd mejorar, reparar o construir todas las obras necesarias de defensas fluviales,
conforme a lo sefialado en el articulo 2.2.2.9 de,las Bases de Licitacion.

xxX. Seg(in 1o indicado en el articule 2.3.1.20 de las ‘Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria serd
responsable de que se realicen todas las obras de ‘modificacion de servicios necesarias para ejecutar
las obras de la concesion, bonforme a lo sefialado en los articulos 1.8.19 v 2.2.2.10 de las Bases de
Licitacion.

xxxi. De conformidad a lo sefialado ‘en ‘el articulo 2.3.1.21 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria deberé construir todas las obras de modificacién de canales necesarias para realizar las

obras de la concesion, conforme a 1o sefialado en el articulo 2.2.2.11 de las Bases de Licitacion.

-9




12.-

13

14,

-~ De conforrmdad con lo.. dlSp

!

xxxii, De conformidad a lo sefialado en el articulo 2.3.1.22 de las Bases de Licitacion, la Soc1edad

Concesionaria deberd construir todas las obras de Paisajismo indicadas en el articulo 2.2.2:12 de las
Bases de Licitacién. - : .

Conforme a Io establecido en ol ar1:1culo 1.10 de las Bases de. LlCll&ClOn la Etapa de Explotacién de la obra
comenzard junto con la autorizacién de la primeraPuesta en Servicio Provisoria de las obras, de acverdo a
 lo dispuesto en los articulos 1.9.2,7 y 1.10.1 de las Bases de Licitacion. Esta etapa comprende lo siguiente:

a) Prestacmn de los Servicios Baswos Bl Concesmnauo estard obligado desde la Puesta en Servicio
Provisoria Parcial hasta la.extincién de.la concesion, a proporcionar los Servicios asociados a la
conservacién de todas las obras que se encuentren en el Area de Concesién, de acuerdo a lo indicado
en 2421, 24272, 2423, 2424, 2425, 24251, 24252, 24253, 24206, 2427, 2.4.2.8,

24.29;242.10,24.2.10.1, 2.42.10.2, 24211 24212)124213 lodosamculos de las Bases de
L101ta010n ;

b) Prestac;on de Ios SGWICIOS Espeolales Obhgatorlos “En conformldqd a lo indicado en el articulo
1.10.9.2 de las Bases de Licitacién, el Concesmnario estard obligado desde la Puesta en Servicio
Provisoria hasta la extincién de la concesién, a proporcionar los Servicios Especiales Obligatorios
esiabiemdos en el articulo 2.3.3 de las Bases de.Licitacion que sersn instalados en bienes nacionales de
uso publico o terrenos de propledad fiscal, los. que podran ser expropiados para ello o adquiridos de
confoxmldad con el articulo. 1.8.8 de las Bases de Licitacién.

c) Prestacxon de los Servicios Complementarlos En conformidad a lo indicado en el articulo 1.10.9.3 de
las Bases de Licitacién, el.Concesionario podré.proponer Servicios Complementarios en cualquier
instante dentro del periodo. de; la Concesién establecido en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacién.
En el caso que éstos sean acepiados por-el Inspector Fiscal, la-Sociedad Concesionaria estara obligada
a proporcionar dichos. servicios, Jos. cuales .deberén. instalarse en bienes nacionales de uso piiblico,
terrenos de propiedad fiscal o en terrenos prwados que sean. adquiridos por la Sociedad Concesionaria
para el Fisco con este fin, Se c0n31deraran como servicios complementarios posibles de proponer por
¢l Concesionario, los definidos en el articulo 1.10.9.3- de las Bases de Licitacion, teniendo presente las
dlsposwlones legales que sean. pemnentes :

d) El cobro de: i‘arlfa a los vehlculo _ﬂque utlhcen la v1a concesmnada conforme a lo establecido en los
arllculos 1.13.y 1.14, ambos de las Bases de L101tac1on

e) La real;zaclon de las medlclones y controles por parte de la Sociedad Concesionaria que se estipulan
en2.4. 6 I,en conformldacl con 10 cllspuesto en:-1.10.7, ambos articulos de las Bases de Licitacién.

to en el artlculo 1102 de las Bascs de Licitacién, la Sociedad
Conoesmnana debela sohcxtar’_ la‘ utorxzacmn de la Puesta en Servwlo Definitiva de la Totalidad de las
Obras, dentro del plazo maximo de seis meses comados desde la autorizacion de Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras sefialada en el articulo 1.10.1 de las Bases de Licitacién y
cuando hayan sido aprobados los planos de .construccion definitives, las memorias explicativas y el
inventario a que se refiere el d;rtlculo 1.9.2.12 de las Bages de Licitacion.

Previo a la Puesta en Servicio ‘Dé‘ﬂniti’va la Sociedad Concesionaria deberd hacer entrega del inventario
de todos los bienes afectos a la concesién considerando que este serd utilizado para todo lo concerniente
a la etapa: de explotacidn.

Sin perjuicio de las demas causales de extincién sefialadas en el articulo 1.11.2 y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 1.11.2.5 de las Bases de Licitacitn, el MOP por razones que limiten el buen
funcmnamwnto de las obras 0 el desa.rrollo de la regidn, o se estime necesario. elevar el estindar de
servicio podra poner término antlclpado a la concesion cuando se haya cumplido cualquiera de las
siguientes condiciones:

e Haber 1ranscurr1do a:lo menos .20 afios: desde ‘la publicacién en el Diario Oficial del presente
Decreto Supremo de Adjudwacwn
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I

® Cuando se haya cumplido que el valor del VPL supere el 75% del monto del ITC, valorizado segin
lo indicado en el articulo 1.7.7.1 de las Bases de Licitacion.

En este caso, el DGOP, con el Visto Bueno del Ministro de Hacienda, calificard la necesidad de
extinguir anticipadamente la concesidn por las causales indicadas en el parrafo anterior, lo que serd
comunicado mediante carta certificada a la Sociedad Concesionaria v a los acreedores prendarios, en ¢l
cual se informard la fecha en que la Sociedad Concesionaria debers dejar de operar la concesion.

El MOP pagara a la Sociedad Concesionaria una indemnizacién (IND), en UF, caleulado de acuerdo a
lo establecido en el articulo 1.11.2.5, en el plazo de. 12 meses contados desde la calificacion de
extincion anticipada de Ja concesién por parte del DGOP.

El DGCP, dentro de los 8 meses contados desde que se califique la extincién anticipada, propondra al
Ministro de Obras Piiblicas poner término anticipado al' Contrato de Concesién mediante la dictacién-
del correspondiente Decreto Supremo fundado, en el cual se dejard constancia de las compensaciones
econdmicas efectuadas a favor de la Sociedad Concesionaria que correspondan. Dicho Decreto Supreino
debera llevar la firma del Ministro de IIac1enda ‘y:deberd. cumplir con las formalidades del articulo 8°
del D.S. N°.900 de 1996. :

La garantia de la Etapa de Explotacion serd devuelta a la Sociedad Concesionaria en un plazo no mayor
a 00 dias contados desde la publicacion en el Diario Oficial: dei Decreto Supremo que pone término a la
concesion. I -

1
La Sociedad Concesionaria de-conformidad con'lo dispuesto en el articulo 1.11.2.6 de las Bases de
Licitacién podra solicitar al MOP que se declare extinguida la concesion por las causales indicadas en el
mismo articulo, relativas .a los :sobrecostos :por: medidas ‘ambientales. Fn este caso, la Sociedad
Concesmnaua no 1endra derecho al pago de nmgun t1p0 de mdemnmacmn 0 compensacion.

Conforme a 10 sefialado en-el artlculo 1 12 4 dea las Bases de L1(:1tac10n para efectos de Io dispuesto en el
D.L. N° 825 de 1974 y sus modificaciones postencues y-en especial el articulo N 16, letras ¢) y 1), en el
prescnte Contrato de Concesion,:se:imputara un 80% de: los:ingresos totales de explotacién para pagar el
precio del servicio:de oonstruccmn‘y ¢l 20.% restante:de los:ingresosi totales de exploldclon para pagar ¢l
precio del servicio de conservacion, reparaolon y explotacién.

En los aspectos relativos a la-declaraciény; pago.del Impuesto a- 1a Renta, el Concesionario se debera regir
por lo dispuesto en el D.L. N° 824-de1974'y-sus:modificaciones, especiaimente por las introducidas por la
Ley N° 19.460 de 1996, y las dcmas normas que correspondan

) :‘

Las obhgaomnes y derechos del Adjudicatauo o b1en de la Socledad Concesmnana segin sea el caso, son

las establecidas en los cuerpos legales citados en el presente Decreto Supremo, la normativa legal vigente
que le sea aplicable, en las Bases de Licitacion, en sus Circulares Aclaratorias v en la Oferta Técnica y
Econdmica presentada por el Grupo Llcltante denommado “Consorcm Vial Chile” en la forma aprobada
por el MOP.: IR o

‘s ‘1 .

Sin perjuicio de 10 anterlor yen forma 10 taxatlva se mdlcan 1as mgmcntes

OBLIGACIONES

1 T -

i) Constituir legalmente la Sociedad Anénima, de nacionalidad chilena prometida en su Oferta
Téenica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacién, dentro del plazo
méximo de 60 dias corridos contados. desde;la publicacion en el Diario Oficial del presente Decreto
Supremo- de- Adjudicacién. del Contrato. de .Concesion. Asimismo, y dentro del mismo plazo, el
Adjudicatario deberd susorihfir,antex.Notarjo tres-franseripciones del presente Decreto Supremo de
Adjudicacion, en sefial de-aceptacion.de su-contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario
uno de sus ejemplares, segiinjlo exigido en el.articulo 1.7.4-de las Bases de Licitacién.

- 11 -




iii)

Vi)

L

Al otorgarse la escritura de constitucion de la Sociedad Concesionaria se debera suscribir
integramente el capital de'la sociedad;  que mo-podra. ser. inferior a la suma de. $33.400.000.000
(treinta y tres mil cuatrocientos:millones de: pesos) y-pagarse, a lo menos, la suma.de $6.680.000.000
(seis mil seiscientos ochenta millones de pesos) debiendo individualizar con su correspondiente
porcentaje, a todas las pérSonas 'natu’rales o} jurxdicas’ que suscriban el 100% de.dicho capital. El
saldg del capital deberd ‘pagarse:en el plazo méximo. de:12 meses contados desde la fecha de la
escritura publica de constitucién.de la.sociedad; todo: ello-de; conformidad con:lo dispuesto en el
articulo 1.7.3 de las Bases de:Licitacion, El'pago. del capital debera acreditarse mediante certificado
bancario,

En eI ‘plazo de 60 dias.contados:desde: su constitucion, la Sociedad Concesionaria deberd haber
solicitado su inscripeién en el Registro;de-Valores de:la:Superintendencia dé Valores y Seguros, Io
que se acreditard con el correspondiente certificado. Concluido el proceso de inscripeién en dicho
Registro, la Sociedad. Concesionaria debera; dentro de los:5:dias s.lguientes presentar al. Inspector
Fiscal un Certificado en el que’conste haberse practicado dicha inseripeion, todo ello conforme a lo
sefialado en el articulo 1.7.3: de las Bases de: LlCltaGIOIl
| R . '

La Sociedad Conceswnana «debera ; construlr -conservar y explotar las obras descritas en los
documentos que forman parte del Contrato de Concesmn en la forma, modo y plazos indicados en
dichos documentos. -

De conformidad con lo sefialado en el articulo-1.8.10.1 de.las Bases de Licitacion, una vez dictadas
las Resoluciones de Calificacién' Ambiental del proyecto a que se hace referencia en los parrafos
segundo y tercero del citado articulo, todas las medidas, obligaciones, exigencias y/o condiciones
definidas por la CONAMA y/o COREMA(S) » .segin . corresponda, - contenidas en  dichas
Resoluciones, formaran- parte- integral:.delvcontenido: de las ‘Bases ‘de Licitacién y del presente
Deoreto Supremo de Ad_]udxcaclon «de la-Concesion, desde su publicacién en el Diario Oficial. En
consecuencia, desde la suscrlpclon del:presente. Decreto por la-Sociedad :.Concesionaria ésta sera la
nueva titular de los proyectos a.que s¢ reﬁeren tales Resolucmnes de Calificacién Ambiental y en tal
calidad serd la tmica’ responsable ante la: autondad ambiental.y. cualquier otra autoridad piblica del
cumplimiento de las .obligaciones! y .exigencias .ambientales - que se impongan-a este proyecto
establecidas en el Estudio’ de: ImpaCtO Ambiental; :en las Resoluciones de Calificacién Ambiental, y
en Jas Bases de Llcltacmn como asimismo: del complumento de toda la normativa ambiental
vigente, ' : :

En virtud de lo dlspuesto en el.articulo:;1.12.8; de:las. Bases.de Licitacion, en el caso que, en las
Resoluciones de Cahﬁcacmn ‘Ambiental ‘del: proyecto:a-que se hace: referencia en los pérrafos
segundo ¥ tercero del aruculo :1.8.10.1 vdeilas: Bases - des Licitacion, se’ establozean. medidas
adicionales a las individualizadas en las Bases de Licitacion, en el EIA ingresado por el MOP al
SEIA, y que éstas medidas: amblentales ad1c10nales generen sobrecostos, se aphceud el mecanismo
de cobertura indicado e el mlsmo artlculo :

De ag:uerdo alo indicado-\el:lue}' articulo .'1:.8.9 de las Bases:de Ticitacién, la Sociedad Concesionaria
pagara al Estado la cantidad de UF 1.500.000 (un milloén quinientas mil Unidades de Fomento) por
concepto de desembolsos, gastos o expensas que se originen con motivo de las expropiaciones o de
la adquisicion de terrenos'para €l Estado requeridos para‘laiejecucién de las obras que forman parte
del Contrato de Concesidn, exceptuando aquellos terrenos destinados a las Plazas de Peaje indicadas
en el articulo 1.14, a la Plaza de Pesaje indicada en el articulo 2.3.1.7, a los Servicios Especiales
Obligatorios y Complementanos 111d1cados en los articulos 1.10.9.2, 1.10.9.3 y 2.3.3, todos de las

Bases de Licitacion, -~ -
‘ ‘

El pago de esta cantzdad debera ser realmado -en:: dos cuotas ‘iguales, cada una de UF 750,000
(setecientas cincuenta milUnidades de Fomento), mediante-Vale Vistas emitidos a nombre del
DGOP. La primera.cuota: debera pagarse en'el plazo maximo-de 360 dias contados desde la fecha de
publicacion en el Diario Oficial del presente:Decreto Supremo de Adjudicacion de la Concesién y la
segunda cuota a los 360 dias de haber pagado la primera cuota.
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vii) De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.12.2.1 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera realizar ademas los siguientes pagos al Estado:

e El Concesionario deberd pagar por concepto de administracion y control del Contrato de
Concesi6n, de acuerdo a lo indicado en 1.12.2.1.1, durante la etapa de construccion definida en el
articulo 1.9, ambos articulog de las Bases de Licitacion, la suma de UF 166.800 (ciento sesenta y
seis mil ochocientas Unidades de Fomento) en cuatro cuotas iguales de UF 41.700 (cuarenta y un
mil setecientas Unidades de Fomento). La primera cuota deberd pagarse dentro de un plazo
méximo de 120 dias contados desde la fecha de Publicacién en el Diario Oficial del Decreto
Supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesién. Las tres cuotas restantes deberdn pagarse
anual y sucesivamente, el Gltimo dia hébil del mes de enero siguiente al primer pago.

Durante la etapa de explolacmn la suma a pagar por este concepto serd de UF 16.700 (diez y seis
mil s¢tecientas Unidades de: Fomento) anuales y sucesivas pagaderas el Gltimo dia habil del mes de
enero de cada afio. Para el pruner mes de enero del afio siguiente a la Puesta en Servicio Provisoria
del primer tramo en obtenerls, el Concesionario. deberd pagar adicionalmente al pago total
correspondlente al afio en curso, la proporcion del afio anterior (incluido el mes en que se autorice
la PSP), si asi procediere, Para tales efectos, las cantidades a pagar seran calculadas a razén de UF
1.392 (mil tresctentas noventa v dos Unidades de Fomento) al mes. Estas cantidades seran pagadas
el itimo dia hdbil del mes de Enero de cada afio, para todo el afio calendario.

Los pagos antes sefialados se efectuardn mediante Vale Vista emitido a nombre del DGOP.

o De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.12.2:1.2 de las Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debera pagar al MOP la cantidad de UF 29.300 (veintinueve mil trescientas
Unidades de Fomento) por concepto de’ pago de los estudios para el disefio de los Proyectos y
Estudios Referenciales de Ingemena y los de Impacto Ambiental, v los Estudios de Demanda y
oirosigastos asociados al Proyecto. Este pago deberd ser realizado en una (1) cuota, mediante Vale
Vlsta emitido a nombre del DGOP, en el plazo maximo de 150 dias a contar de la fecha de
pubhcac;on en el Dlarlo Oﬁcxal del presente Decreto Supremo de Adjudicacion del Contrato de
Concesmn 3 v

e En conformldad alo senalado en el amculo 1. 12 2.1.3 de'las Bases de Licitacién, el Concesionario
debera realizar los pagos: por concepto de- compensacmnes sociales de acuerdo a los montos y
proccdlmlento cstablemdo en el artwulo 2.7 1 8 letra 111) de las Bases de Licitacion.

e De confOImldad alo mdicado en el artlcu]o 1 12.2. 1 4 de las. Bases de Licitacion, la Sociedad
Concesionaria debers pagar al MOP un total de UF 102.000 (ctento dos mil Unidades de
Fomento) por el mecanismo ‘de Ingresos Minimos. Garantizados de acuerdo a lo indicado en el
Eli’thlllO 1.12.7.1 de'las Bases de Licitacion. Dicho monto se debeid pagar en un total de 3 cuotas
1guales anuvales cada upa por ‘un total de UF 34.000 (mamta y ‘cuatro mil Unidades de Fomerta),
que deberdn ser pagadas durante los 3 prlmeros afios de la Etapa de Explotacién de la Concesién,
1men? as la Sociedad Conceswnarla no repuncie al mecanismo de Ingresos Minimos Garantizados.

chhe‘is cuotas anuales se deberan cancelar el ultlmo dia habil del mes de enero de cada afio, a
partir del primer afio de explotaclon Para efeclos de 1a primera cuota se pagara conjuntamente a la
solicitud de autouzaolon de Puestaen Servuno I’lov1sor1a Parcml de las Obras Si el Concesionario
no realiza dicho Pago en el plazo estlpulado," Inspector Tlscal no autorizard la Puesta en Servicio
Prov1sor1a Parcial de las Obras o o

i

Los montos pagados por' “"Soc1edad Co: ‘.szlonarla al Es’lado por concepto de la Garantia de
Ingresos Mmlmos 1o estan SUJetos a reembolso ni Testitucion alguna por parte del MOP.

" la Socledad Concesxonar"' podra sohcltar la renunc1a durante los 3 pumeros afios de la Etapa de
Explotac;on al mecams fde” Ingresos Mmlmos Garantlzados por el Estado, mediante carta
certificada mgresada ala oﬁcma de partes de’la DGOP hasta 180 dias antes del pago de la cuota
correspondiente.
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La renuncia al mecanismo de Ingresos Minimos Garantizados por el Estado extingue las
obligaciones del Estado.y de la:Sociedad Concesionaria respecto del pago de os Ingresos Minimos
y de las cuotas restantes de Pago :por-la- Garantiai de-Ingresos Minimos.. Dicha renuncia tendré
caracter de irrevocable.

De conform1dad a 10 1ndlcado en 61 art1culo 1 12 2. 1. 5 de las Bases de. L;citaolon para la
realizacion: de Obras. Artlstlcas .asociadas. al: provecto. de concesidn, la Sociedad Concesionaria
debera disponer de un monto de UF 20.000. (veinte mil Unidades de Fomento) a més tardar a los
30 dias de otorgada‘la Puesta en-Servicio Provisoria de la Totalidad de la concesion sefialada en el
artfculo 1.9.2.7 de las Bases: de Licitacion- - :

Para materlahzar dwhas obras, el 1 és de la Dlrecczon Nacmnal de Arquitectura,
realizard la(s) convocatoria(s) segun la modalldad que determine y actuard como Organismo
Téenico,. definiendo las Bases que. deferminarén los requisitos y condiciones.de los participantes,
como de-la némina del, jurado para definir-al ganador y posteriormente asumir la fiscalizacién de
la(s) Obra(s) Art1st1ca(s) hasta. la Recepcmn Final de. la(s) misma(s).
Pa;a estos - efectos la Dlreccmn Nacmnal de Arqmtecmra del MOP debera enwar al Inspector
Fiscal del Contrato, de Concesmn los correspondientes documentos de cobro que se generen con
_ ,los cuales debe erdn. contar . con, la firma del. 0- los profesionales
responsables de la Direccion Nac1ona1 d .Arqmtectura :

El Inspector Fiscal enviard a.la, Somedad Concesionaria, los documentos de cobro, quedando
anotacion en el Libro de Obras de la fecha de envio. La Sociedad Concesionaria debera pagar
dicho monto en ur. plazo mammo de 30 dlas contados desde. dicha fecha.

T

" tablhzacxon en U111dades de Fomento y para tal
08’ de acuerdo al valor que tenga la Unidad de Fomento a

La Socledad Conceszonarla debe;a llev —
efecto debera reglstrar los pagos reahza _
la fecha del pago.

En caso que una vez s‘ reahcen todas as' obras arustxcas que 56 deﬁnan y posterior a la
contabilizacién final de los montos 'totales pagados por. la Sociedad, Conoesmnarla fuesen
inferiores al monto establecido en este articulo, ésta debera pagar al MOP la diferencia resultante
en un plazo maximo de 30 dias‘ desde la notificacion del Inspector Fiscal. .

La Sociedad Conceswnarla debera mantener a su entero cargo costo y responsablhdad las obras
artisticas desde su entrega por parte”del Inspector ‘Fiscal ‘hasta el cumplimiento del plazo de
concesion, deblend.o rcahzar las act1v1dades que sean, necesarlas para dicho. objetivo.

viii) Contratar los seguros dc Responsablhddd C1V11 por Danos a Terceros y por Catastrofe de acuerdo a

Xi)

1o sefialado en los artlculos 1.8.15 y1.8.16 de las Bases de L1c1tac1on reSpectwamente sin perjuicio
de 10 mdlcado enel artxculo 1 8 14 de’ las Bases de L1c1ta010n ‘

El Concesmnarlo debexa constltuir las” garanhav. de ‘construceion y de explotacxon conforme a lo
dispuesto en los articulos’ 1:8.1.1, 1.8:12" v'1.8.1 3 de lds Bases de Licitacion, respectivamente,
pudiendo constituir las garantias el Adjudlcatarlo o la Sociedad Concesionaria. El MOP podré hacer
efectivas, total o parc1ahnehte dlchas garantias en Ios €asos de mcumplumento del Contrato v, en
particular, en los cagos mdlcados en el articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacién. En caso que el MOP
hiciera efectiva la garantla correspondwnte esta debera reconstituirse o compleiarse segin proceda,
en el plazo de 15 diasa contar dela fecha en que se lnzo efectwa

De conformidad con lo establecido en el articulo,1.9.2.17 y 1.10.11 de las Bases de Licitacion, el
Concesmnano debera mantencr a dlSpOSlClOn de 108 usuanos un Libro de Sugerencias y Reclamos.

De conformidad con lo estzllblemdo en e} articulo 2.7 de las Bases de Licitacion, durante las Etapas
de Construocxon Y Explotacmn del proyecto cl Concesmnarlo debela asumir. la responsabilidad de

protecc1011 del medio dmblente y el cumphmlento de los aspeclos temtorlaies como una variable
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mas de su gestion, implementando las medldas necesarias que aseguren un exitoso manejo
amblental v territorial del proyecto.

De conformldad con el articulo 1.14 de las Bases de Licitacidn, la Sociedad Concesionaria debera
adoptar un Sistema de Cobro por Derecho de Paso, que debera considerar Peaje Manual y Telepeaje
operanéio simultineamente en cada sentido de la via. En este sentido, la Sociedad Concesionaria
debera’ contemplar, como minimo, una pista por sentido para ¢l uso de Telepeaje, dejando las
restantes pistas al Sistema de Peaje Manual. El disefio y construccion de las Plazas de Peaje y los

sistemas asociados se realizara de acuerdo a lo estipulado en los articulos 1.14 y 2.2.3 de las Bases
de Licitacién,

DERECHOS |

iii)

Explolar las obras a contar de la autorizacién de Puesta en- Servwlo Provisoria, hasta el término de la

concesion, todo ello de conformidad a lo sefialado. en los articulos 1.9.2.7 v 1.10 de las Bases de
LlCltaClOIl

El MOP! conforme a lo sena]ado en. el’ artlculo 1.12. 1.1 de las Bases de Licitacion y en la Oferta
Feondmica del Grupo Llclianle Adjudlcatarm ‘de 1a Concesion, pagar4 a la Sociedad Concesionaria
por concgpto de subsidio a- la construccmn con el objeto de aportar al financiamiento de las obras de
construcclon que son necesauas para la maierlahzamon del proyecto, 9 (mueve) cuotas anuales,
iguales y sucesivas, cada una'por un valor 'de UF '688.800,000 (seiscientas ochenta ¥ ocho mil
ochocientas Unidades de Tomemo) s6lo si se encuentra autorizada la Puesta en Servicio Definitiva de
la totalidad de las obras, conforme a lo indicado en el articulo 1.10.2 de las Bases de Licitacion. La
primera cuota, se pagara dentro del plazo de 60 dias contados desde la obtencién de la autorizacién de
la Puesta en Servicio Definitiva de la totalidad de las obras, y las cuotas restantes se pagaran el Gltimo
dia habil del mes de Marzo.de cada afio calendano ‘a contar del afio siguiente al afio en que se pague
la primera cuota. :

Cobrar taufas a los usuarios: de la via concesionada por concepto de peaje por Derecho de Paso, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 1.13 de las Bases de Licitacion.

Segim lo estlpulado en el artlculo 1.13.1 de las Bases de L101tac1on la Sociedad Concesionaria

debera clasificar los-vehiculos de acuerdo a lo sefialado enla- 51gu1ente Tabla:

| Tabia Clamﬁcac:lon Segun Tlpo de Vehlculo

"Iipo _ Clase de Vehiculo

rl:?ipo 1 | Motosy motonetas. N
- Tipo 2 .| Autos y camlonetas con o sin remolque
Tipo3 |Buses de dos ejes

l%i 04 Camiones de dos ejes, Camionetas de doble rueda trasera, maguinarias
P agricolas y maqumarlas de construccxén '

ijo 5 |Busesde més.de dos ejes

Tipo 6 | Camiones de mas de dos ejes

be L I I S : :
De conformidad con el articulo 1.13.2 de las Bases de Licitacitn, los valores de la Tarifa Base
Maxima ' (Tg) a ser aplicada en un Sistema de Cobro por Derecho de Paso, que la Sociedad
Concesionaria. utilizara: para el cdlculo de la tarifa a cobrara cada Tipo de Vehiculo que pase por
los puntos de cobro en los tramos. definidos en el articulo 1.3-de las Bases de Licitacion, expresadas
en $ de 31 de Diciembre del 2007 serdn los expuestos en la siguiente Tabla:
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ab]a Tarlfa Base Mamma 0 ]

A ‘ "“'San Vicente! )

A | Sector1. .| .. .Lateral Malloa? . | . 390
B Sector2y 3 +|.:Cuesta San:Vicente’ - |- = 950 -
C Sector4y5 L1m1te RegmnalRMmW 650

Notas: -
El Concesionario sélo podrd iniciar el cobro asoc1ado a este punto de cobro en caso que el Tramo A cuente con la
respectiva Puesta en Servicio Provisoria.
El Concesionario s6lo podra iniciar el cobro asociado a este punto de cobro en caso que el Tramo A cuenie con la
respectiva Puesta en Servicio Provisoria y s6lo si se encuentra operando el proyeclo que conecta 1a Ruta H-806
con la Ruta 66.

Bl Concesionario sblo podrd iniciar el cobro asoc1ado a estc punto de cobro en caso que el Tramo B cuente con la
respectiva Puesta en Servicio Provisoria. :

El Concesionario sélo podrd iniciar el cobro asomado a este punto de cobro en caso que el Tramo C cuente con la
respectiva Puesta en Servicio Provisoria. : :

Los valores de la Tarifa Base I\/Iaxmla (T, ,establemdos en la tabla anterior, se reajustarin a partir
del 1° de Enero de cada afio, de explotamon o0 cada vez que se compruebe una inflacién acumulada
desde la ultima revisién 1:" 1far1a igual o superldr al 15%, ‘En este Gltimo caso la Tarifa Base
Maxuna se reajustara en un _dlor igual ; a dwha 1nﬂa<:1on aoumu]ada Para el célculo de la Tarifa
Base Maxzma reajustada 56 usara la sxgulente expresmn

U Te=T X(1 -;'IPC?-'I_)'5?12(,1;:"?;1“{&-1)_

donde,

T | : Ajio calendarm de explotacwn contab1hzado desde el 1° de ]Znero del afio de la
Puesta en Servicio Provisoria de explotacmn de la concesion.

Ty : Tar’if_a Ba§§ Mj;_’}?.;ilna“g;;pxje:s‘ada_ 'f;n"pelsfos.' ghilgnos al31de Diqielﬁbre del 2007.

T : Es la Tarlfa segim corresponda reajustada para el afio t de Explotacwn de la
Conccsmn en pesos ($)

T : Es la tarifa determinada para el periodo 1n1ned1atamente anterior, con dos
demmales y sin aphcar el fl acclonamlento

IPC, : Corresponde a la var;acmn del Indlce de Precios al, Consumldor entre el 1° de
Encro del afio. 2008 y.¢l 31 de Diciembre. del afio ‘anterior al comienzo de la
Explotac:lon de‘la'Concesion; en- fracmon pubhcado por el Instituto Nacional
de Estadlsticas (INE) o ‘

IPCt_1' : Para valores de t mayores que 1,,35 la_ var1ac1on del" Ind1ce de Precios al
Consumidor entre-Ja fecha del ultnno reajuste v.el-30 de Noviembre del afio t-1
de Explotacién. de la Concesion, ‘en’ fraccién,. -publicado. por ¢l Instituto
Nacional .de Estadisticas’ (INE). ‘Encaso ‘que dicho indicador deje de existir
como indice relevante de reajustablhdad de costos, se aphcara el mecanismo
que 10 reemplace ‘ :

RR ! : Es: el Reajuste Maxuno Real anual de las Tarifas, que podrd aplicar la

Sociedad 'Concesionaria, sélo a partlr del 19 de Enero de cada afio calendario,
de acuerdo a losiguiente:. SERE .
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RR; = 0 para t=1
RR = 0,01' para 1<t:§‘15
RRH—OO o parat> 15

Para estos efectos, la Socxedad Concesmnarla comunicaréd al MOP con a lo menos 20 dias de
anticipacion al término de cada afio calendario de operacion, mediante carta ingresada a la oficina
de partes de la DGOP el red_]uste anual, mdlcando la tarlfa que aphcala enel proxuno periodo.

De coni‘orm1dad con el artlculo 1 13 3 y con el fin de fac111tar el cobro de pea_]es a'los usuarios, se
aplicard:un fraccionamiento tarifario, que consiste en -ajustar la tarifa calculada de acuerdo a lo
establecido en el articulo 1.13.2 de las Bases de Llcltacmn cada $50, al alza 0 a la baja y opera de
la siguiente manera:

81 el remanente por sobre las centenas de pesos del Valor de la tarifa reajustada es menor a $50,
el fraccionamiento se hard a la: baja si dicho, remanente se encuentra entre $1 v $24, v se bara al
alza si dicho remanente se encuent;a entre $25 e $49

Si el remanente por sobre 'la's centcnas de pesos del valor de la tarifa reajustada es mayor a $50,
el fraccionamiento se hara a la baja si dicho remanente se encuentra entre $51 v $74, y se hara al
alza si dicho remanente se encuentra entre $75 y &»99

Segun lo sefialado en el articulo 1.13.5, de las Bases de LicitaCi(’)n para efectos del cobro de tarifas se
debera congiderar el Factor de Tarlfas para cada Tlpo de Vehlculos que se indica en la Tabla
51gu1ente

Tablai:;Fact.br de Tarifés’jjal'a cgda-?fipp de Vehiculo

Flpo 1 Motos.y‘motoﬁetas o

: 0,3 0

Tipo 2 Auntos y camionetas, con y'sin rerholquc' S 01,0 0,0
Tipo 3 ‘Bugesde dos ejes - - SR : 1,8 1,8
Camiones de dos ¢jes, Camionetas de doble rueda trasera,
Tipo 4 3.0 3,0

magquinarias agricolas.y maquinarias de construcmén
Tipe 5 Buses de . mas dos ejes’ S . 32 32
Tipo 6 Camiones de més de dos ejes . 5,0 5,0

De c_:onfdrmidad con Jo Scﬁal'ad(:) en el articulo 1.13.6, la tarifa_méxima a cobrar al usuario en cada uno
de Jos tramos definidos en el articulo 1.3 de las Bases de Licitacion, serd la resultante de aplicar los
factores él_ltes seﬁalados, a la'taijifa base expuesta en :Ila Tabla “Tarifa Base Maxima (Ty)” del articulo
1.13.2 de las Bases de Licitaciéjh?‘ de acuerdo a lo hldiégdo en la siguiente formula:

donde,

Te: Tarifa a cobrar al usuarlo en cada uno de los tramos deﬁmdos en el articulo ] 3 de las Bases de
Llcxtaclon ‘

Ty Tarifa determinada para cada tramo segin Tabla “Tarifa Base Maxima (1o)” de acuerdo a lo
seﬁalado en el articulo 1.13.2 de las Bases de Licitacion.
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F: Factor por tipo de vehiculo, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1.13.5 de las Bases de
Licitacién., :

De conformidad al articulo 1.13.4, cada 2 aiios la Sociedad Concesionaria podra proponer de manera
justificada, una revision del sistema de reajuste de las tarifas establecidas en 1.13.2 y del sistema de
cobro establecido en 1.14) ambos articulos de las Bases de Licitacién como también de la

relocalizacién de los puntos de cobro, lo cual podra ser aceptado o rechazado por el MOP, con V°B®
del Mmlstro de Hacienda.

Adicionalmente el Concesionario tendrd derecho a realizar una gestion tarifaria de acuverdo a las
condiciones senaladas en el articulo 1.13.7 de las Bases de L1czlac10n
i : }
iv) Percibir un Ingreso Minimo: Garannzado ofremdo por el Estddo cuando procediere, de acuerdo a lo
expresado en el articulo 1. 12.7.1 de las Bases de Llcﬂaclon cuyo monto para cada afio de explotacion
de la concesion se indica en la Tabla siguiente:

Tabla: In rresos Mmlmos Garantizadospor e] Estado (lMG)
i : , i

N S 0299331
3 +305.318 - -
2 311.424
5 - 1317.653
T 6o 324.006"
x; 330.486 "
8 337.096 ‘
g et ' 343,838
] 0 350714
R Y o
P12t e T 0 364,883
SR N ERERE T N T YR
IR LT 379625
15 - N P Y Y U
16 I .-”‘-“'-e394.9'61"‘- -

S
H

Para efectos de este mecanismo de Ingreso Mlmmo Garantlzado se establece como primer ano
calendario de explotacion, aquel que comienza el 1> de Enero ‘del afio en que se hubiere autorizado
la Puesta en Servicio Definitiva de las obras. '

Para Jos efectos del caleulo del pago de parte. del Estado, para el primer afio calendario de
cxplotaclon dela Concesmn, en el caso que c0ns1dere menos de 12 meses de explotacion dentro de
dlcho afio calendario, contados desde la. Puesta en Servicio Definitiva de las obras, el Ingreso
Mlmmo Garantlzado sera por la proporcmn (a razén de 1/12 veces el valor de 293.462 UF., que
corresponde al primer afio de explotaclon segin Tabla Ingresos Minimos Garantizados por el
Estado (IMG)) de los meses que efectivamente operd la Concesion. Para estos efectos solo se
considerarn los meses calendarios completos en que se explotd la concesién.

v) El concesionario podra explotar los Servicios Complementarios que sean aprobados por el
Inspector Fiscal, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.10.9.3 de las Bases de Licitacion.

18.- Las 'garantias que debers entr'egéf el Concesionario por construccién y explotacién de las obras, conforme
a lo establecido en los articulos 1.8,1.1y 1.8.1.2 de las Bases de Licitacion, se indican a continuacion:
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GARANTIA DE CONST RUCCION

Dentro del pla.zo de 70 dias contados desde el inicio del plazo de la concesion y de la etapa de
construceion, sefialado en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion, el Adjudicatario o la Sociedad
Concesionaria, en su caso, debers entregar la Garantia de Construccién. Dicha garantia podra estar
constituida por diez boletas de garantia bancarias de igual monto, o bien, por una poliza de seguro de
garantia de cjecucion inmediata para concesiones de obras publicas segim lo dispuesto en el artfculo
1.8.1.3 de las Bases de Licitacion, pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o
Compaiifa de Seguros de la plaza, segun corresponda, a nombre del Director General de Obras Piblicas y
cuya glosa y/o materia aseguwrada’deberd ser la siguiente: "Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones!durante la etapa de construceion de la Obra Piblica Fiscal denominada Ruta 66 — Camino
de La Fruta”; Tl valor total de la Garanha de Construccién correspondera a UF 300.000 (trescientas mil
Unidades de Fomento}) y su v1gencla serd de al menos 48 meses contados desde la fecha de su cntrega

La Garantla 'de Seriedad de la Oferta sera devuelta dentro de los 15 dfas posteriores a la recepcién, por
el MOP de Ja Garantia de Construceién, siempre y cuando ¢l Concesionario haya cumplido con todas
las formalidades y a conformidad del MOP, y a las exigencias de la Ley N°¢ 19.460 de 1996 y de las
Bases de chnamon

\
1

Cuando la Soc1edad Concesionaria solicite iniciar anticipadamente las obras, el Inspector Fiscal, en el
evento que acepte dicha solicitud, deber fijar el plazo para la entrega de esta garantia, plazo que 1o
podra exccder de 10 dias contados desde la aceptacién de la solicitud, y en todo caso, antes del inicio
anticipado de las obras.

Una vez que haya sido autorizada por el Inspector Fiscal la Puesta en Servicio Provisoria Parcial de
cualquiera de los tramos, segiin lo dispuesto en el articulo 1.9.2.7 de las Bases de Licitacion, la Garantia
de Construccién podra ser reemplazada por diez boletas de garantia bancaria, de igual monto, o bien,
por una poliza de seguro garantia de ejecucién inmediata para concesiones de obras piblicas segin lo
dispuesto en el articulo 1.8.1.3 de las Bases de Licitacion, debiéndose cumplir con las demés
condiciones de acuerdo a lo exigido en el primer pérrafo del articulo 1.8.1.1 de las Bases de Licitacién.
La Garantia de Construccién a entregar por el Concesionario, en reemplazo de la gala.nua vigente, serd
por un valor total de UF 200.000 (doscaentas mil Umdades de Fomento).

La Garantia de Constroccién deberd permanecer v1gente durante todo el periodo de construccidn de la
obra, mds 6 meses, debiendo ser renovadas a lo menos 90 dias antes de su fecha de vencimiento, sin
perjuicio que el Concesionario hubiere entregado la Garantia de Explotacién, segin lo indicado en el
articulo 1.8. 1 2 de las Bases de Licitacién.

La Garantia de Construccién de-1a obra serd devuelta ala Socmdad Concesionaria una vez otorgada la
autorizacion 'de Puesta en.Servicio Provisoria de la totalidad de las obras y siempre que se haya
entregado la totalidad de la Garantia de Explotacién a conformidad del MOP, v de acuerdo a lo sefialado
en el Reglamento de la Ley de Concesiones. Cumplido todo lo anterior, el MOP devolvera la Gardntla
de Construccmn en un plazo maximo de 30 dias.

GARANTIA DE E}XPLOTACION

Conjuntamenie con la solicitud de autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria Parcial de cualquiera
de Jos tramos segin lo dispuesto en el articulo 1.9.2.7 de las Bases de Licitacion, el Concesionario
debera constituir la Garantia de Explotacion de acuerdo a las condiciones establecidas en el articulo
1.8.1.2 de las, Bases de Licitacion por un valor total de UF 100.000 (cien mil Unidades de Fomento).

Por su parte, .con_]untdmente a la solicitud de Puesta en Servicio Provisoria de la totahdad de las obras,
seglin lo dlspuesto en el articulo 1.9.2.7 de las Bases de Licitacion, el Concesionario debera reemplazar
la garantia indicada en él parrafo anterior por otra Garantia de Explotacion, de: acuerdo a las
condiciones establecidas en el articulo 1.8.1.2 de las Bases de Licitacién, por un valor total de UF
220.000 (doscientas veinte mil Unidades de Fomento).
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La Garantia de Explotacién deberd estar constituida por diez boletas de garantia bancarias, de igual
monto, o bien, por una pdliza de seguro garantia de ejecucion inmediata para concesiones de obras
plblicas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 1.8.1.3 de las Bases de Licitacién, pagaderas a la
vista, emitidas en Santiago de Chile por un Banco o Compaiiia de Seguros de la plaza, segin
corresponda, a nombre del Director General de Obras Piablicas. La glosa y/o materia de dichos
documentos sera la siguiente: "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la etapa de

* explotacién para la Concesién de la Obra Pablica Fiscal denominada Ruta 66 — Camino de La Fruta”.

Todas las Garantias que el Concesionario entregue deberan tener un plazo de vigencia igual al maximo
periodo de:explotacién restante, que correspondera a la diferencia entre el Plazo Maximo de Concesién
indicado en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacidn v la respectiva Puesta en Servicio Provisoria,
mas |2 meses. No obstante, el Concesionario podra optar por entregar garantias cuya vigencia sea
menot, con un plazo no inferior a 5 afios y renovarlas 12 meses antes de su término de vigencia, siempre
que ello sea aceptado por el DGOP y cada documento sea entregado antes del vencimiento del anterior.
Para ello, el Concesionario debera solicitar por escrito al DGOP la autorizacién requerida. Dentro de los
30 dias posteriores a la focha de recepcién en la Oficina de Partes de la DGOP de dicha solicitud, el
DGOP comunicara por escrito su decisién de rechazo o aceptacién. En este {iltimo caso el plazo de la
ultima garzintia serd lo que reste del periodo de explotacién mds 12 meses.

Bl MOP 110 otorgara la autor 1za01011 de Puesta en Servicio Provisoria Parcidl 0 l" otal indicada en el
articulo 1. 9 2.7 de las Bases de Licitacién, si’ 10 ‘'se:da cumplimiento a la obligacién de entregar la
Garantia de Explotacion prev1amente aprobada por el Inspector Fiscal.

La Somedad Concesionaria debera consm:ulr una Garantla de Explotacion Adicional que tendrd por
finalidad asegurar el cumplunlento de las condiciones en las que el Bstado recibird la Concesion,
esupulada& en el articulo 1.11.3 de las Bases.de:Licitacién. Dicha garantia debera ser entregada dentro
del plazo maximo de 30 dias, una vez que se-cumpla que el valor del VPI supere el 95% del monto del
ITC, Valorlzddo segiin 1o 1nd10ado en. el articulo1.7.7.1 de las: Bases de Licitacién, o cuando falten 12
meses para la extincién del Contrato segln -el’ Plazo Méximo de-laConcesién indicado en el articulo
1.7.6 de las Bases de Llcltaclon do-que primero ocurra,!ya sea mediante diez boletas de garantia
bancarias, de igual monto, .o blen -por: una pélizade seguro:garantia-de .ejecucion inmediata para
concesiones de obras pablicas de.acuerdo a lo dispuesto-cn ¢l articulo 1.8.1.3 de las Bases de Licitacion,
pagaderas a la vista, emitidas en Santiago de Chile, por. un:Banco .o Compafiia de Seguros de.la Plaza,
segln corresponda, a nombre del Director General d'e Obras Publicas, por un valor total de UF 150.000
(ciento cincuenta mil Unidades de-Fomento). Esta; garantia adicional tendra una vigencia de 30 meses.

Toda Garantia de Explotacion debera seripagadera a la vista.

La(s) Garantia(s) de Explotacién:sera(n) devuelta(s) d.en‘.c'roldél plazd de 30 dias, contados desde que ¢l
Inspector Fiscal certifique que: el Concesmnarlo ‘ha cumphdo todas las obligaciones contraidas con el
MOP.

La Garantla de Explotacnon Ad1clona1 serd devueha por el MOP dentro del plazo de 15 dias siguientes
al término de vigencia de la misma.

Conforme a lo sefialado en el ar,tl’ctllo 1.12.5 de las Bases de Licitacion, el Concesionario y el MOP
realizaran los pagos que correspondan en virtud del Contrato de Concesion en los plazos sehalados en las
Bases de Licitacién. En caso de que se produzcan retrasos, dichos pagos devengaran un interés real diario
equivalente, en base a 365. dias, .a'la tasa de‘interés corriente. para operaciones reajustables. en’ moneda
nacional a menos de un afio, vigenge a la fecha del pago efectivo, lo que debe entenderse sin perjuicio de la
aplicacién de las multas que correspondan. No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que
la Sociedad Concesionaria tenga que realizar al MOP dard derecho a éste, al cobro de la. correspondiente
garantia, conforme a lo senalado enel articulo 1.8.1 de las Bases de Licitacion.

20.- Las multas qu‘e-procedan se aplicarén conforme a-.lo estipulado en las Bases de Licitacién y sus Circulares

Aclaratorias, D.S. MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL
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MOP N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Plblicas v en el D.S. MOP N° 956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones.

21~ La Direccién General de Obras Piiblicas serd el servicio del Ministerio de Obras Pablicas que fiscalizara el
Contrato de Concesion en sus diversos aspectos.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE

e

- MICHELLE BACBELET JERIA
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
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