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El Articulo 87° del DS MOP N° 294 de 1984, ol DFL MOP N° 164
de 1991 contenido en el DS MOP N°900 de 1996 que fija ¢ Texto

Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Concesiones,
y el DS MOP N° 240 de 1991;

El Oficio de la SEGPRES N° 607 de fecha 03 de Mayo de 1996
por el que el Presidente de la Repablica aprucha el provecto de

ejecucion de la Concesion de [a Ruta 5 La Serena - Puerto Montt
por el sistema de concesion;

El Oficio N° 351/343 de fecha 11 de Al de 1996 del Minisierio
de Hacienda que aprueba Prospeclo de Inversion y Bases de
Precalificacion de los Proyectos de Concesion de Rula §;

La Resolucion DGOP N® 372 de fecha 17 de Abrl de 1996 que
aprucba las Bases de Precalificacion del Registro Cepecial
Internacional para los Proyeclos de Licitacion de la Ruta 5 y la
Circular Aclaratoria N® 1 de fecha 27 de Noviembre de 1995,

La Resolucion DGOPR N° 760 de fecha 22 de Agosto de 1996,
que aprueba la Circular Aclaratoria N° 2 de fecha 11 de Julio de
1996 de las Bases de Precalificacion del Regisiro Especial
Internacional para los Proyecios de Licitacion de Ruta 5;

La Resolucion DGOP N° 997 de fecha 13 de Moviembre de 1996,
que aprueba la Circular Aclaratoria N° 3 de fecha 6 de Noviembre
de 1996 de las Bases de Precalificacion del Registro Especial
Internacional para los Proyectos de Licitacion de Ruta 5;

La Resolucion DGOP N° 1092 de fecha 10 de Diciembre de
1996, que aprueba la Circular Aclaratoria N° 4 de lecha 3 de
Diciembre de 1996 de las Bascs de Precalificacion del Registro
Especial Internacional para los Proyectos de Licitacion Ruta 5:

El Ordinatio N° 569/565 de fecha 5 de Junio de 1997 del
Ministerio de Hacienda que aprueba las Bases de Licitacion del
Proyecto de Concesion Ruta 5 Tramo Rio Bueno - Puerto Montt;

Publicacion en el Diario Oficial | de fecha 12 de Junie de 1997
del llamado a Licitacion Internacional por Concesion, Proyecto de
Concesion de Carreteras “Ruta 5, Tramo Rio Bueno - Puerto

Montt;
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= La Resolucién DGOP N° 412 de fecha 9 de Junio de 1997, que
aprueba las Bases de Licitacion del Proyecto de Concesion Ruta
5, Tramo Rio Bueno - Puerto Montt:

=, La Resblucion DGOP N° 484 de fecha 8 de Julio de 1997, que
i " aprueba la Circular Aclaratoria N° | y N°2 de fecha 24 de Junio y
4 de Julio de 1997, respectivamente, de las Bases de Licitacion del

Proyecto de Concesién Ruta 5, Tramo Rio Bueno - Puerto

Montt: T S

AL ETRA

= El Acta de Apertura de las Ofertas Técnicas de fecha 15 de Julio de
1597, i ) Gk

o L
~ El Ordinario DGOP N° 0989 de fecha 28 de Julio de 1997, por los
que se solicita™a 168 Yictrmtes-atlarationes; rectificacianes y entrega

de antecedentes que se indican ¥ la carta de respuesta de fecha 29 de
lulio de 1997 del Licitante adjudicatario de la licitacion;

= ElActa de Evaluacion de las Ofertas Técnicas de fecha 1 de Agosto
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de 1997:

s0n de la Vivianda y Ui smo = ElActa de Apertura de la Ofertas Econdmicas, de fecha 5 de Agosto
M Pilblicas y 'M)Aépu)fg de 1997,

RECEPCION @{@9? = El Acta de Calificacion de las Oferfas Economicas de lecha 2 de

Septiembre de 1997

= El Acta de Adjudicacion del Directar General de Obras Piblicas de
fecha 25 de Septiembre de 1997;

l

-

— Carta de fecha 7 de Octubre de 1937 por
adjudicatario acompaiia el Anexo N°4 ©
la Sociedad Concesionario y el Estado™

la cual el licitante
Distribucion de Riesgos entre

DECRETO:

Adjudicase ¢l contrato de concesion para la ejecucion, conservacion ¥ explotacion de'las-obras.
comprendidas entre los Km. 890,00 ¥ 1.020,637 de |
1 023,788 del Proyecto By Pass Puerto Montt, den
Puerto Montt™ al licitante Sacyr Chile S A

piblicas fiscales

a Ruta 5 Sur y entre el Km 1.018,500 deala Ruta § Sur!y el Km

ominadas *Concesién Intermnacional Ruta ' Tramo Rio Bueno -
co Fipr i |

IR I
Declirase que forman parte integrante de este Decreto, las Bases de Licitacion y las Ci:mh:;-rs-A::raramrias Ny N* 2
para fa Concesion de la Obra Piblica Fiscal “Ruta 5 Tramo Rio Bueno - Puerto Manit”, aprobadas por Resolucion
DGOP N 484 de fecha 8 de Julia de 1997, y las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas por el licitante Sacyr
Chite S.A. En caso de discre

pancia en la interpretacion del presente contrato, entre lo dispuesto en las Bases de
Licitacion y la Oferta del adjudicatario, primara lo dispuesto en aquellas,

Forman parte del Contrato de Concesion las disposiciones pertinentes de los siguientes cuerpos legales:
1) El Decreto con Fuerza de Ley N°164 de 1991 cantenido en el DS MOP N° 900 de 1996 que lija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de Ja Ley de Concesiones.
2) Decreto Supremo MOP N°240 de 1991

3) Decreto Supremo MOP N° 294 de 1984 y las normas reglamentarias de éste.

Por el hecho de haber aceptado fa o
Licitacion, la Sociedad €

La presente Concesion tendrd un plazo de duracion de 300 meses. Este plazo comenzard a computarse 6 meses
despuds de la suscripeion y protoconcz 5ié aite notario del presente Decrelo Supremo de Adjudicacion, conforme a
lo seftalado en 1.5.5 de las Bases de Licitacion.

E! MOP entregara a la Sociedad Concesionaria la infraestructura preexistente en el estado en que se encuentre. Dicha



entrega se hara, mediante anotacion en el Libro de Obras por parte del Inspector Fiscal, al dia siguiente de la
suscnpcion y protocolizacion del presente Decreto Supremo de Adjudicacion. Desde ese moimento, y hasta ol temming
de la concesion, la Sociedad Concesionana sera responsable de manlener y conservar las obras preexistoiies on
condiciones de seguridad y transitabilidad ain cuando éstas deban ser demolidas o aprovechadas solo pacialmente en

el proyecto, con el fin de dar al usuario un nivel de seguridad y confort compatible con lo dispuesto en 16 12y 1 7.2,
“de las Bases de Licitacion.

El Concesionario construird, explotara y conservara las obras que se indican en las Bases Técnicas, situadas entre los

K 890,00 y 1020,637 de la Ruta 5 Sur y entre los Km 1,018,500 de Ja Rula § Sur y el Km 1.023 788 del Proyecto
By Pass Puerio Montt, que comprenden lo siguiente:

Clausulas de Ias
Bases de Licitacion

A) Obras Nuevas 221

| Sepundas Calzadas 22,11

2 Puentes y Pasos de Ferracamil Nuevos 2212

3 Intersecciones Desniveladas Minimas 2213

4. Calles de Servicio 2214

5 Pasarelas Peatonales 2215

[ 6. Senderos Peatonales PPN o

7. Paradas de Buses 2217

8. Ciclovias 2218

9 Pasos de Ganado 2219

10. Pasos de Maquinaria 22110

I L. Servicios Especiales Obligatorios 22
B Mejoramicnto de Infraestructura y Soperestructura Preexistente 2.2_2

1 Obras de Repavimentacion, Reconstniccion v Recapado 2221

2 Conservacion mayor de Calzadas 2223

3. Mantenimiento de Puentes y Pasos Superiores o Inferiores de 222

Ferocamiles

4 Reemplazo de Puentes y Pasos de Ferrocarmil 2224

5. Mejoramiento y Modificacion de Accesos Direecionales 22245

6. Mantenimiento General del Sistema de Drenaje y Saneantento 2226

7. Mantenimiento de Pasarelas y otras Obras Preexistentes . e
) Obras de Sepuridad, Senalizacion y Demarcacion 223

I Sefalizacion y Demarcacion 2231

2. Defensas Camineras 2232

3. lluminacion 2.2:33
D) Obras Opcionales 224

| - By Pass en Dable Calzada 2241

2.- Mejoramiento Calzada Existente v Segunda Calzada - 2242

3 - Enlaces 2243

4 - Intersecciones Desniveladas sin Conexidn con la Ruta 2244

5.« Calles de Senvicia 2245

6 - Cierros Perimelrales 2246

7.« Pasarelas Peatonales 2247

Para ello wtilizard los Proyectos y Anleproyectos Referenciales entregados por ¢l MOP ¥ que el concesionario hizo
suyos en la Oferta Técnica, que contiencn las obras miniinas a realizar. En todo caso, el Concesionario deberd cumplir
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con todos los estindares e indicadores establecidos en las Bases Técnicas realizando las obras adicionales que sean
necesarias para ello. El concesionario podra proponer al Inspector Fiscal modificaciones a los Proyectos v
Anteproyectos Referenciales en los términos previstos en 1.7.1.1 de las Bases de Licitacion. Podra también, of
concesianario, proponer modificaciones en el disefic de pavimentos, asi como en las especificaciones de mezcla
asfaltica y ligantes asfalticos, debiendo someter dichos proyectos a la aprobacion del Inspector Fiscal antes del inicio
de ejecucion de la obra correspondiente, en las condiciones establecidas en 2.3 de las Bases Técnicas.

No obstante, el MOP pedra medificar por razones de interes publico, las caracteristicas de las obras y servicios
contratados en los ténninos previstos en 1.11.4 2 de las Bases de Licitacion,

El Concesionario adoptara el sistema de cobro por derecho de paso y explotara la siguientc plaza de peaje troncal
sobre la Ruta 5 Sur:

|. Plaza de Peaje Troncal Km 961 (aproximadamente)

Las Tarifas Maximas (expresadas en pesos del 31,12 94) por sentido en esta plaza de peaje troncal sera:

Categoria Tipo de vehiculo Tarifas Miximas ($)

1 Motos y Motonetas 300

2 Autos y Canuonetas 1.000

3 Autos y Camionelas conTemolque 1.500

4 Buses de 2 ejes 1.500

5 Camuiones de 2 gjes 1.800

6 Buses de mas de 2 gjes 3.200 .
7 !l Camiones de mas de 2 gjes 3200

Estas 1arifas seran reajustadas sepun las formulas de ajuste tarifario de acuerdo a lo estipuladu en of punty | 15

de Tas Bases de Licitacion Les sera aplicable también, el mecanismo de ajuste por fraccionamiento de monedas
en los terminos provistos en 1145 de las Bases de Licitacion

El Concesionario explotara las siguientes plazas de peaje en acceso, de acuerdo a lo estipulado en cf punto 1 14 de las
Bases de Licitacion:

Identificacion Kilometro Aproximado Punio de Control
Acceso a San Pablo Kin 898 Sur - Nurie
Acceso Norte a Pilauco K. 917 Ambos Sentidos s
Acceso a Osomo Km 9219 Norte - Sur
Aceeso a Puyvehue Kmal9 Sur-Nore
Acceso a Qsomo Sur Km 920 Ambos Sentidos
Acceso a Puerto Octay Km 920 i Sur -Norte
Acceso a Rio Nearo Kim 945 MNaore- Sur
Acceso a Purrangue Kma57 MNorte - Sur
Acceso a Casima K. 968 Sur - Norte
Aceeso a Fratllar Km 982 Sur- Norle
Acceso a Fresia kKm 992 Ambos Sentidos
Acceso a Llanquihue Cenitro Kin 999 Sur - Norle
Acceso a Loncotoro Kin 999 MNorte - Sur
Acceso a Llanguihue Sur Km 1000 Sur - Norte
Acceso a Molino Vigjo Km 1000 Nore- Sur
Acceso a Puerto Varas Norte kem 1005 Sur - Norte
Acceso a Nueva Braunau Km 1005 MNorte - Sur
Acceso a Puerto Varas Sur Km 1007 Ambos Sentidos
Acceso a Pucrto Montl Km 1020 MNorte - Sur

Las Tarifas Maximas (expresadas en pesos del 31.12.94) en estas plazas de peajes en acceso seran

i
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Categoria Tipo de vehiculo Tarifas Maximas ($)
1 Motos y Motonetas 75
2 Autos y Camionetas 250
3 Autos y Camionetas con remolque 375
4 Buses de 2 gjes 450
5 Camiones de 2 gjes 450
G Buses de mas de 2 ejes 800
7 Camiones de mas de 2 ejes 800

Estas tarifas serin reajustadas segin las forimulas de ajuste tarifario establecidas en el punto 1.15 de Jas Bases

de Licitacion. Les sera aplicable también, el mecanismo de ajuste por fraccionamiento de monedas en los
terminos previstos en 1.14.5 de las Bases de Licitacion.

El Concesionario, por haber aceptado la opcion de ejecutar el By Pass a la ciudad de Puerto Montt, en su Oferta
Teenica, explotara la siguiente plaza de peaje bidireccional sobre las calzadas del By Pass:

| Plaza Scbre calzadas del By Pass, Km 1 021 aproximadamente (el kilometraje indicado corresponde a
punta kilometrico del Proyecto By Pass Puerlo honu)

Las Tanfas Maximas (expresadas en pesos del 31.12.94) por sentido en esta plaza de peaje troncal sera:

Categoria Tipo de vehiculo Tarifas Miximas () !
| i Motos y Motonetas 20
[ 2 Autos y Camionetas 360
3 Aulos y Camionetas con remolque 450
4 Buses de 2 gjes 540
5 Camiones de 2 gjes 540
& Buses de mas de 2 gjes g6l
7 . | Camiones de mas de 2 ejes 960

Lstas tarifas seran reajustadas segun las formulas de ajuste tarifario establecidas en cl punto 115 de las Bases

de Licitacion Les sera aplicable también, el mecanismo de gjuste por fraccionamiento de menedas en los
terminos previstos en 1,14.5 de las Bases de Licitacion,

A efectos del Impuesto sobre el Valor Agregado, se estipula una imputacion de los ingresos por tarifa para
pagar los servicios de mantencion y explotacion del 35% en los afios 1 al 6 de la concesion y del 25% en los
anos restantes, Por lo tanto, se estipula una imputacion de las ingresos por tarifa para pagar los servicios de
construccion del 65% en los afios | al 6 de la concesion y del 75% en los afios restantes, todo elle de acuerdo
alo senalado en 1,11 5 de las Bases de Licitacion.

Ll licitante adjudicatario debera pagar al Estado, de conformidad con lo sefialado en 1.11.3.2 de las Bases de
Licitacion y 1o ofrecido en su Oferta Economica, la suma de UF 261 578 por concepto de Bicnes o Derechos
Utlizados en la Concesion, Dicho pago debera efectuarse mediante Vale Vista a nombre del DGOP, antes de la
constitucion de la Sociedad prometida en su Oferta Técnica sefialada en 1.3.3. A) de las Bases de Licitacion. El
no pago de esta cantidad implicard que el Adjudicatario no pueda constituir la Sociedad Concesionaria
aplicandose lo sefialado en inciso segundo del articulo 9 de la Ley de Concesiones. Esle pago no podra ser

imputado a la Sociedad Concesionaria, ni podra incluirse dentro del capital de la misma ni registrarse en su
contabilidad durante toda la concesion

Las obligaciones y dercchos del adjudicatario son los establecidos en los Cuerpos Lcuales citados

precedeniemente, en las Bases de Licitacion, en las Circulares Aclaratorias y en la Oferta Tecniea y Econdimica
presentada por el Licitante Adjudicatario.

-

Sin perjuicio de lo anterior, a tilo ejemplar, se indican las siguientes: m\
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b)

c)

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

Constituir la Sociedad Concesionaria exigida en las Bases de Licitacion y prometida en su Oferta Técnica
dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion en el Diario Oficial del presente Decreto
Supremo de Adjudicacion. Dentro del plazo de 15 dias corridos contados desde la constitucion legal de la
Sociedad Prometida, debera suscribir ante Notario tres transcripciones del Decreto Supremo de Adjudicacion
de la Concesion, debiendo protocolizar ante el mismo una de ellas.

s

En el plazo de 60 dias, desde su constitucion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al Inspector Fiscal
un certificado que acredite la solicitud de inseripcion de la misma en el Registro de la Superintendencia de
Valores y Seguros. Terminado el proceso de inscripcion en dicho Registro, la Sociedad Concesionaria debera
presentar al Inspector Fiscal un certificado de dicha Superintendencia que acredite tal inscripeion,

Construir, conservar y explotar las obras indicadas en las Bases de Licitacion, en la forma, modo y plazos
seitalados en dicho instrumento,

Efectuar el cobro de peajes de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitacion y en la oferta presentada por
el Licitante.

Una vez cumplida la relacion seialada en 1,12 by de las Bases de Licitacian, comenzara a regir la
Coparticipacion del Estado en los ingresos de la Sociedad Concesionaria, en la forma, condiciones v
proporcion que seiialen las Bases de Licilacion. El no pago de la Coparticipacion al Estado por parte de 1a

Sociedad Concesionaria, sera causal de incumplimiento del contrato y dara derecho al cobro de las garantias y
a las acciones legales correspandientes.

El Concesionario debera realizar, ademas, los siguientes pagos al Estado
’
* La cantidad de UF 422000 por concepto de desembolsos, gastos o 8XPENnsas que se Driginen con motivo

de las expropiaciones o de las adquisiciones de terrenas para el Estado en los plazos y 1érminos previstos
en |.6.7 de las Bases de Licitacion

* La cantidad de UF 20000 al afio, durante la Etapa de Construccion, por conceplo de control y

administracion del contrato de concesion en las fechas y 1érminos previstos en | 1131 de las Bases de
Licitacion. En |a Etapa de Explotacién la cantidad por este concepto ascendera a la suma de UF 250
mensuales.,

* La canlidad de UF 200.000 en conceplo de aporte a la construccion e implementacién de instalaciones
que scran construidas por ¢l Estado en los Servicios de Control enumerados en 22,111 1. de
complementacion, mejoramiento y modificacion de vialidad complementaria que efeciic ¢l MOP como
consecuencia del estandar de la nueva obra y pago de los estudios realizados para ¢ diseio de los
Anteproyectos de Ingenieria y Proyectos Referenciales de Ingenieria Definitiva, todo ello en los plazos y
términos previstos en 1.11.3.1 de las Bases de Licitacion,

El Concesionario debera contratar los Seguros de Responsabilidad Civil por Daiios a Terceros y los Scuuros
por Catastrofe de acuerdo a lo previsto en 1.6.13 ¥ 1.6.14 respectivamente, de las Bases de Licilacion.

DERECHOS DEL CONCESIONARIO

Explotar las obras a comtar de la autorizacion de Puesta en Servicio Provisorio, de conforniidad con lo
dispuesio en 1.8, de las Bases de Licitacion, hasta el términa del periodo de concesion.

Cobrar las larifas ofrecidas a todos los usuarios de la obra de acuerdo a lo establecido en las Dases de
Licitacion y a la oferia presentada por el licitante. Las tarifas podran ser objeto de revision por solicitud del
concesionario de conformidad con o previsto en 1.16 de las Bases de Licitacion.

Percibir del MOP, conforme a lo sefialado en 1.11.1 de las Bases de Licitacion, desde un mes despucs de
cumplido el cuarto aiio de concesion y siempre que se haya otorgado la Puesta en Servicio Provisoria de la

totalidad de la Obra segan 1.8.1 de las Bases de Licitacian, un monto anual expresado en UF y calculado de la
manera siguiente:

300.000%(1,05)"" parats 25




d)

donde,

Z;:  Subvencion anual del Estado a la Sociedad Concesionaria en UU.F. en el afio t
{:  Afio de Concesion

En el caso que cumplido el cuarto afio de Concesion, no se haya otorgado la puesta en servicio provisona total
de la obra, dicho pago se realizara un mes después de dicha autorizacion, al valor de la UF del ultimo dia del
mes anterior al de la fecha de pago. En los siguicntes afios, el pago se realizara anualmente, en el mismo dia y
Imes en que se realizo el primer pago por este concepto. Para el afio 25 de concesidn, en el caso que considere
menos de 12 meses, el paga de la subvencion sera por la proporcién a los meses que efectivamente ella opero.

Percibir conforme a lo sefialado en 1.9.4 de las Bases de Licitacion, en caso de incumplimiento grave del
contrato y una vez adjudicada la licitacion a que se refiere el art. 28 de la Ley de Concesiones; una cantidad
(B) equivalente a la diferencia entre el preducto de la licitacion y el monto acumulado de las subvenciones

prendadas que lodavia no se hubieran pagado, cumpliendo los requisitos alli sefialados, calculado de la
siguiente forma:

[ 0 Si p>s*
B = 1
l S S5i P<§e

donde,
P - esel producto de la licitacion de la concesion.

3* ' es el valor actual de la suma de las subvenciones no pagadas. que se calcularan coma:

so- 3 2 .

t=m,+1 {l + J; }:
donde:

Z, esla subvencion del Estado a la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo estipulado en 1 11,1 de las Bases
de Licitacion en el periado

ry s la lasa de descuento relevante para descontar los flujos de subvenciones remanentes no pagadas y que
serd igual a la tasa de retorno promedio de las tiltimos 48 meses ofrecida por el Banco Central de Chile para
st Pagares Reajustables en moneda nacional de plazo mayor o igual a ocho afios, o para los instrumentos que
lo reemplacen, multiplicada por 1,25. El plazo para efectos del promedio se computara hacia atras a partir del
cuarto mes previo al llamado a licitacion a que se refiere este parrafo.

my - es ¢l afio de la concesion en que se ha declarado el incumplimiento grave.
m  es el afio de térmiro de la concesion.

Este pago procedera cuando se cumplan las siguientes condiciones:

El concesionario ha de haber constituido este pago en prenda junto con la subvencion a que se refiere 1111
de las Bases de Licitacion a través de la prenda especial de obra publica a que se refiere ¢l articulo 43 de la
Ley de Concesiones, como garantia especifica del crédito contratado, debiendo encontrarse constituida dicha

prenda al menos un afio antes de la declaracion de incumplimiento grave de las obligaciones de la Socicdad
Concesionaria,

Si la Sociedad Concesionaria hubiere cedido el derecho a percibir la subvencian, debe haber constituido el
derecho a percibir el pago a que se refiere este numeral en prenda, conjuntamente con el derecho de concesion
de obra piblica que emane del contrato, como asimismo cualquier pago comprometido por el Fisco a la
Sociedad Concesionaria en virlud del contrato de concesién, como por tltimo, sobre los ingresos de la
Sociedad Concesionaria, en faver de cualquiera de las instituciones sefialadas en el articulo 21 inciso quinto de
la Ley de Concesiones, sociedades filiales de cualquiera de ellas o de una Sociedad Securitizadora autorizada

para funcicnar en el pais de conformidad con la ley 18.045, a través de la prenda especial de obra publica,
como garantia especifica del crédito contratado.

En cualquiera de los casos soficlacas en los punlos anteriores, dicha prenda deberd encontrarse inscrita en
primer lugar en el Registro de Prenda Industrial del Conservador de Bienes Raices respectivo.
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Sélo sera posible este Pago, si la declaracion de incumplimiento se produce después de cumplido el cuarto afo
de C

oncesion y se haya obtenido la autorizacion de la puesta en servicio provisorio de la obra, de conformidad
con las Bases de Licitacion,

El paga a que se refiere el presente articulo se verificara dentro del término de 90 dias contados desde que se
perfeccione la nueva licitacion.

Percibir un Ingreso Minimo Garantizado ofrecido por el Estado, cuando procediere de acuerdo a lo expresado
en 112 a) de las Bases de Licitacion, a partir de la Puesta en Servicio Definitiva de toda la concesion, cuyo
Mmonto para cada afio calendario de explotacion de la concesion se indica en el cuadro siguiente;

Y.\hnr
Afios Calendario de Explotacion Ingresos Minimos Garantizados
( Miles de U.F)
I 230
- 2 242
3 254
4 267
5 280
& 294
L 7 309
L B 324 .
9 340
10 344
I 295
12 309 T
13 325
:J_ 14 341
; 15 358
16 376 ]
17 395
18 415
19 435
20 457
21 480
22 504

El concesionario tendra derecho a un Premio por Seguridad Vial en el Tramo Concesionado en los términos
previstos en 1.11 2 de las Bases de Licilacion.

EIMOP otorgard como beneficio adicional al Concesionario las cantidades que el Fisco hubiera recaudado en
el tramo cuando la Direccion de Vialidad autorice expresamente la circulacion de vehiculos con sobrepesa, en

los términos establecidos en 1.6.9 inciso 2° de las Bases de Licitacion.

El Concesionario tendra derecho a un Premio por Trinsita Expedito de UF 100,000 cuando cumpla las
condiciones previstas en 1.7 2,7 de las Bases de Licitacion.

Las garantias que debera entregar el Concesionario por construccion y explotacion de las obras: se indican a
continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION

Ll Concesionario entregara la garantia de construccion dentro del plazo de 30 dias corridos contados desde la
fecha de inicio de 1a Etapa de Construccian, salvo el caso sefialado en la letra a) de los nimecros 1 y 2 de
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1.7.2.4, en cuyo caso debera entregar dicha garantia en el plazo de 30 dias corridos contados desde la fecha de
aprobacion de la solicitud de iniciacion anticipada de obras por parte del Inspector Fiscal en el Libro de Obras,
Ella estara integrada, por una o mas boletas de garantia bancarias, emitidas por un banco de la plaza a nombre
del Director General de Obras Publicas, por un valor tatal de UF 300.000 , la cual reeinplazara la garantia de
seriedad de la Oferta, La garantia de seriedad de la Oferta, sera devuelta dentro de los 15 dias posteriores a la
recepcion por el MOP de la garantia de construccion, El plazo de la garantia serd de 45 meses.

Una vez que se haya ejecutado el 40% de la obra, y se haya acreditado mediante la declaracion de avance
correspondiente y prevista en 1.7.2.4 de las Bases de Licitacion, la garantia de construccion se cambiara por
una o mas boletas de garantia bancaria por un monto equivalente a UF 200.000. El plazo de esta garantia sera
la diferencia entre 45 meses y el tiempo transcurrido hasta la correspondiente declaracion de avance,

En cada caso, el estado de avance de la obra quedara definido por las cantidades de obra ejecutadas,
valorizadas por el Inspector Fiscal.

La garantia de la construccidn de la obra, serd devuelta al Caoncesionario una vez terminada ¢sta, y siempre y

cuando se haya entregado por el Concesionario la Barantia de explotacion a conformidad del MOP y de
acuerdo al DS MOP N® 240 de 1991,

GARANTIA DE EXPLOTACION

Dentro de los 30 dias previos a la puesta en_servicio provisorio de la obra, la Sociedad Concesionaria
entregara al MOP la garantia de explotacion de misma, la que tendrd una vigencia igual al periodo de
explotacion mas 12 meses; no obstante, la Sociedad Concesionaria podra optar por entregar boletas de
garantia cuya vigencia sea menor, con un plazo no inferior a 3 afios, y rencvarlas 90 dias antes de su término

de vigencia En este Gltimo caso el plazo de la ultima boleta de garantia sera lo que reste de la Etapa de
Explotacion mas | afio,

-

Ll no cumplimiento de la obligacion de entregar la garantia autoriza al MOP para no otorear la aulorizacion de
puesta en servicio provisoro de la obra.

La garantia de explotacion debera estar constituida por una o mas boletas de varantia bancara, emitidas por

un banco de la plaza, a nombre del Director General de Obras Publicas y correspondera a un valor equivalentc
a U 300 000

ET Concesionario deberd entregar una segunda garantia de explotacion que tendrd como finalidad ascaurar el
cumplimiento de las condiciones con las que ¢l Estado recibira la concesion, estipuladas en | 93 de las Bases
de Licitacion Dicha garantia sera entregada cuando falten 24 meses para la extincion del contrato, mediante
una o mis boletas de garantia bancaria, emitidas por un banco de la plaza, a nombre del Director General de

Obras Piblicas y correspondera a un valor equivalente a UF 300.000. Esta garantia adicional lendra un plazo
de vigencia de 3 afios.

La Sociedad Concesionaria y el MOP realizaran los pagos establecidos en ¢l contrato en los plazos seiialados
en las Bases de Licitacion. En el caso de que se produzcan retrasos dichos pagos devengaran un intercs real
diario de 0,0198% todo ello de conformidad con 1.11.6 de las Bases de Licitacion. Sin perjuicio de ello, ¢l
retraso injustificado de los pagos que la Sociedad Concesionaria tenga que realizar al Estado dara derecho al

cobro, por parte del MOP, de la correspondiente garantia conforme a lo previsto en 1.6.1 letra j) de las Bases
de Licitacion,

Las mullas que procedan se aplicaran conforme a lo estipulado en las Bases de Licitacion, Circulares
Aclaratorias, en el DS MOP 240 de 1991 yen la Ley de Cancesiones.

La Direccion General de Obras Publicas sera el Servicia del MOP que fiscalizara el Contrato de Concesion en
sus diversos aspectos

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE
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